Форма 2

Заказчик Технический директор. ТОО „АлТС"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1123660,49 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 120392,195 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"27" 03 2024г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция тепловых сетей ТМ-3 от ТК 3-20в до ТК3-20/12в. ЛОТ-10

(наименование стройки)

в текущих ценах на 1 квартал 2024г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	10 683,046	10 683,046
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	1 785,714	1 785,714
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**12 468,76**	**12 468,76**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2	Реконструкция тепловых сетей. Лот 10	834 036,324	921,014	--	834 957,338
		Всего по главе	**834 036,324**	**921,014**	**--**	**834 957,338**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**834 036,324**	**921,014**	**--**	**834 957,338**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.41	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%	44 203,925	--	--	44 203,925

		Итого по главе 8	**44 203,925**	**--**	**--**	**44 203,925**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**878 240,249**	**921,014**	**--**	**879 161,263**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль %	--	--	--	--
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	17 564,805	18,42	--	17 583,225
		Итого по части II в сметных ценах:	**895 805,054**	**939,434**	**--**	**896 744,488**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**962 990,433**	**1 009,892**	**--**	**964 000,325**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,791x2,90% + 0,001x0,2x2,90%)/0,792x100 = 2,9 %				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 896744,488x0,46% = 4125,025	--	--	4 125,025	4 125,025
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 4125,025.1,075 = 4434,401875	--	--	4 434,402	4 434,402
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**4 434,402**	**4 434,402**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 896744,488x0,8.2,9% = 20804,472	--	--	20 804,472	20 804,472
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 20804,472.1,075 = 22364,8074	--	--	22 364,807	22 364,807
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**22 364,807**	**22 364,807**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**24 929,497**	**24 929,497**
		По части III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**26 799,209**	**26 799,209**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**895 805,054**	**939,434**	**37 398,257**	**934 142,745**
		По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		В прогнозных ценах 2024 г.	**962 990,433**	**1 009,892**	**39 267,969**	**1 003 268,294**

Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
12	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	120 392,195	120 392,195
		Всего по сводному сметному расчету	**962 990,433**	**1 009,892**	**159 660,165**	**1 123 660,49**
		В том числе на 2023г. (ПСД)			**13 965,011**	**13 965,011**
		В том числе на 2024г. (СМР)	**962 990,433**	**1 009,892**	**145 695,154**	**1 109 695,48**

Руководитель проектной организации Юсупова М.

Главный инженер проекта Юсупова М.

Начальник сметного отдела Федорова Ю.