Договор № Н01-2/130-17R
строительно – монтажных работ по проекту
«Перекладка газопровода высокого давления на полиэтилен диам.315 мм от АГРС до п.Шубаркудук Темирского района (2,3 очереди)»

г.Актобе **«06» октября 2017 года**

Акционерное общество «КазТрансГаз Аймак», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан справка о государственной (пере) регистрации юридического лица от 22.08.2016 года, выдана Департаментом юстиции города Астана, местонахождение: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11, в лице директора Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Избасарова Б.Б., действующего на основании доверенности от 18.01.2017 года №14, с одной стороны и

Товарищества с ограниченной ответственностью «СанСтройМонтаж», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан справка о государственной (пере) регистрации юридического лица от 29.08.2017 года, выдана Управлением юстиции города Актобе, местонахождение: Актюбинская область, город Актобе, квартал Промзона, строение 475В, в лице директора Денисова Д.С. действующего на основании Устава, совместно именуемые как **«Стороны»**,

Руководствуясь пп.1 п.137 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом Фонд национального благосостояния «Самұрык-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самұрык-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных Советом директоров АО «Самұрык-Қазына» 28 января 2016 года №126 (далее - Правила), (ПИ-334313), и Приказа №142 от 05.10.2016 года способом из одного источника заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о закупках Работ о нижеследующем:

Статья 1. Термины и определения

1.1. В настоящем Договоре перечисленные ниже понятия имеют следующее толкование:

1) **«Заказчик»** – АО «КазТрансГаз Аймак».

2) **«Подрядчик» (генподрядчик)** – организация, которая на основании заключенного договора с Заказчиком несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех предусмотренных договором работ, с привлечением при необходимости других организаций в качестве субподрядчиков.

3) **«Субподрядчик»** – лицо или организация, состоящее в договорных отношениях с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на Участке (Объекте).

4) **«Объект»** – объект, указанный в Технической спецификации (Приложение №1) Договора.
5) **«Дефект»** – недоделки и недостатки в Работе, выполненные с нарушениями условий Договора.
6) **«Договорные документы»** – Договор, изменения и дополнения к нему, приложения и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора.
7) **«Изменения»** - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора.
8) **«Исполнительная документация»** – журналы Работ, акты приемки, результаты контроля качества, испытаний и технические характеристики материалов и оборудования и другие документы, указанные в СН РК 1.03-00-2011.
9) **«Материалы»** – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчики используют для работ на Объекте.
10) **«Оборудование»** – все машины, механизмы и иное оборудование Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на Участке для производства работ на Объекте.
11) **«Период устранения дефектов»** – период устранения Дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ, а также скрытых Дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации Объекта.
12) **«Технический надзор»** – лицо, осуществляющий контроль за ходом выполнения Подрядчиком Работ в соответствии с условиями трехстороннего Договора.
13) **«Работы»** – все виды работ, выполняемые Подрядчиком по Договору.
14) **«Срок продолжительности работ»** – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить Работы на Объекте.
15) **«Сумма договора»** – означает сумму, указанную Подрядчиком в его тендерной заявке (ценовом предложении, коммерческом предложении) и принятую Заказчиком, а также подтвержденную соответствующей сметой, согласованной Заказчиком.
16) **«Участок»** – означает территорию вокруг Объекта, отведенную для производства работ.
17) **«Проект»** – проектная (проектно-сметная) документация, разработанный в установленном порядке с заключением экспертизы промышленной безопасности.
18) **«Холдинг»** - совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность – принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. На условиях Договора Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими материалами, силами и средствами в установленный Договором срок выполнить в полном объеме работы по объекту: **«Перекладка газопровода высокого давления на полиэтилен диам.315 мм от АГРС до п.Шубаркудук Темирского района (2,3 очереди)»** (далее - Работы), и своевременно устранить Дефекты,

выявленные в процессе приемки Работ и в период Гарантийной эксплуатации, а также сдать Заказчику выполненные Работы.
2.2. Заказчик обязуется при отсутствии претензий к качеству Работ принять и оплатить результаты Работ в соответствии с условиями Договора.
2.3. Перечень основных объемов Работ, выполняемых Подрядчиком, приведен в Технической спецификации (Приложение №1 Договора) и Графике производства работ (Приложение №2 Договора).
2.4. Соответствие Подрядчика квалификационным требованиям, предъявляемым к разработчикам проектных документов для строительства, подтверждается государственной лицензией ГСЛ №17007439 от 24.04.2017 года.

Статья 3. Сумма договора и порядок расчетов

3.1. Сумма Договора, составляет: **637 000 000,00 (шестьсот тридцать семь миллионов) тенге,** в том числе НДС 12% является окончательной и не подлежит изменению, за исключением случаев предусмотренных п. 133. Сумма Договора включает все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору.
3.1.1 Стороны обязуются определить стоимость работ строительно-монтажных работ, стоимость оборудования и другие затраты, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору в соответствии со сметным расчетом согласованным Заказчиком согласно пп.5.1.1. Договора путем подписания дополнительного соглашения.
3.2. Все расходы и работы Подрядчика, которые Подрядчик обязан осуществить исходя из требований нормативных актов и (или) условий Договора, но которые не учтены в проектно-сметной документации и не вошли в стоимость Договора производятся Подрядчиком самостоятельно за свой счет.
3.3. Расчеты по Договору осуществляются в следующем порядке:
3.3.1 Заказчик, оплачивает промежуточные платежи за выполненный объем Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами актов по формам №2, справки формы №3 на основании счет-фактур.
3.3.2 Полный и окончательный расчет будет произведен Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком счет - фактуры на следующих условиях:

1) после выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору;
2) после подписания соответствующего Акта (Акта приемки Объекта в эксплуатацию, Акта выполненных работ, Акта сверки взаиморасчетов).

Окончательный расчет производится при условии соблюдения Подрядчиком пункта 5.1.29. Договора. Счет-фактура выставляется Подрядчиком не позднее даты подписания Акта выполненных работ.
3.3.2. Все расчеты, осуществляемые в рамках Договора, производятся Заказчиком в национальной валюте – Тенге, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в статье 17 Договора.
3.3.3. Акт сверки взаиморасчетов должен быть подписан Сторонами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающего выполнение Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору.

Статья 4. Сроки выполнения Работ

4.1. Подрядчик выполнит Работы по Договору в следующие сроки:

В соответствии со сроками в Технической спецификации (приложение №1).

4.2. Подрядчик выполнит Работы в соответствии с графиком производства работ на объекте (приложение № 2 к Договору).

4.3. Подтверждением надлежащего исполнения Подрядчиком Работ по договору будет являться подписанный Сторонами, либо уполномоченными на то представителями Сторон Акт приемке Объекта в эксплуатацию.

4.4. По согласованию Сторон Работы по Договору могут быть выполнены досрочно.

Статья 5. Обязательства Сторон

5.1. Подрядчик в рамках выполнения Работ обязан:

5.1.1. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора разработать и согласовать с Заказчиком сметную документацию, а именно, локальные, ресурсные, объектные сметы, сметный расчет и исходные данные программного комплекса АВС (последней версии), а также График производства работ в соответствии с приложением №2.

5.1.2. Производить работы, предусмотренные Договором, в строгом соответствии с утвержденной Сметой и действующими нормативно-техническими документами и Графиком производства работ;

5.1.3. При необходимости получить в уполномоченных органах и организациях, и самостоятельно за свой счет оплачивать все услуги по предоставлению необходимых допусков, разрешений, согласований и лицензий, связанных с выполнением Работ на Объекте, в том числе заключение экспертизы по соблюдению промышленной безопасности в проекте.

5.1.4. Предоставить Заказчику график завоза Материалов и Оборудования на Участок. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

5.1.5. Выполнить своими силами и средствами все Работы, в объемах и сроки, предусмотренных Договором, в полном соответствии со сметной документацией согласованной с Заказчиком, действующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и сдать результат выполненных Работ (окончательная сдача Объекта в эксплуатацию).

5.1.6. По требованию Заказчика, согласно предложенной им форме, предоставлять еженедельные отчеты о ходе выполнения Работ, давать разъяснения Заказчику по существу возникающих вопросов. В случае отставания от Графика производства Работ, отчеты должны содержать причины отставания, возможные последствия и меры, предпринимаемые Подрядчиком для устранения отставания от Графика производства; Также, Подрядчик на ежемесячной основе предоставляет Заказчику информацию в виде отчета, согласно форме KMG-2-2015 «Сведения по безопасности и охране труда в подрядных организациях».

5.1.7. Производить Работы добросовестно и качественно, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль над средствами, методами, техникой,

последовательностью и качеством выполнения Работ, а также координацией всех работ по Договору.
5.1.8. Производить операционный контроль качества выполненных Работ и используемых на Объекте Материалов с предоставлением Заказчику права самостоятельно производить испытания и/или проверки выполненных Работ и качества, используемых при Работах Материалов. Отсутствие при испытаниях (проверке) представителя Заказчика, равно как и самостоятельное выполнение, Заказчиком испытаний (проверок), не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и используемых Материалов.
5.1.9. Обеспечить защиту выполненных Работ и используемых Материалов, Оборудования, иных ресурсов от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с любыми атмосферными явлениями, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве Работ должен обеспечить защиту имущества Заказчика, расположенного на Участке выполнения Работ, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с изложенным в настоящем пункте условием, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика и входят в стоимость Договора.
5.1.10. Обеспечить выполнение своими работниками (персоналом), а также субподрядчиками на Участке требований противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ до сдачи их Заказчику, содержать территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок. Заказчик не несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью работников Подрядчика, субподрядчика и/или нанесением ущерба их имуществу в результате несоблюдения ими требуемых норм безопасности, возникших в течение и вследствие выполнения Договора.
5.1.11. Нести материальную и иную ответственность за нанесенный третьей стороне ущерб на Участке, либо в непосредственной близости от него.
5.1.12.Застраховать применяемое при выполнении Работ Оборудование, а также персонал Подрядчика по всем обычно принятым рискам.
5.1.13. Подрядчик вправе заключать Договоры с Субподрядчиком не более чем на 2/3 от общего объема Работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия настоящего Договора между Заказчиком и Подрядчиком. При этом всю ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком и/или Субподрядчиками, несет Подрядчик.
5.1.14. Информировать Заказчика о заключении договоров с Субподрядчиками не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора.
5.1.15. При наличии на Участке Субподрядчиков Подрядчик должен координировать их действия со своими для получения желаемого результата Работ.
5.1.16. Своими силами и за свой счет произвести разделение рабочей документации (чертежей и смет) в объемах, необходимых для выполнения работ привлеченными Субподрядчиками.

5.1.17. Своевременно оформить Исполнительно-техническую документацию на Объект в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами Республики Казахстан и передать её в полном объеме Заказчику к дате сдачи выполненных Работ.
5.1.18. Обеспечить выполнение подрядных и субподрядных организации за соблюдением работниками технологической дисциплины, регламентов работ требований законодательства Республики Казахстан, внутренних стандартов и решений Заказчика требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.
5.1.19. Работники Подрядчика должны иметь установленные допуски к работам на опасных производственных объектах по промышленной безопасности и охране труда.
5.1.20. Подрядчик обязуется определить ответственное лицо по вопросам пожарной, промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.
5.1.21. Перед началом производства работ руководящему составу Подрядчика надлежит пройти вводный инструктаж у Заказчика, ознакомиться с возможными производственными рисками, с корпоративными «Золотыми правилами», экологическими аспектами и другими требованиями. Первичные и повторные инструктажи безопасности и охране труда Подрядчик проводит на местах выполнения работ.
5.1.22. До начала работ Заказчиком может проводиться проверка на готовность Подрядчика, Субподрядчика начать работы. Проверка проводится Заказчиком с участием руководства Подрядчика, Субподрядчика. Результаты проверки подтверждают, что Подрядчик, Субподрядчик готов к выполнению всех требований, указанных в системе управления профессиональной безопасностью, здоровьем и окружающей средой и к требованиям договора. Заказчик после проведения проверки выдает письменное разрешение на начало работ, в случае не выполнения требований Заказчика начало работ будет отложено за счет Подрядчика, Субподрядчика, до срока пока не будут выполнены все требования.
5.1.23. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен установленными трудовым законодательством средствами индивидуальной и коллективной защиты.
5.1.24. В случае необходимости Подрядчик в любое время, обязуется обеспечить доступ к оборудованию, персоналу, записям, чтобы Заказчик мог контролировать и проверять любой аспект, касающийся техники безопасности и условий труда.
5.1.25 Любые выявленные нарушения законодательных актов, нормативов, положений и стандартов по технике безопасности, охране окружающей среды, в том числе установленных Заказчиком, незамедлительно устраняются за счет Подрядчика.
5.1.26. Подрядчик за счет собственных средств обязуется предпринять все необходимые меры предосторожности для защиты населения, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, применяя разработанный и утвержденный порядок (план) действий при возможных авариях или ЧС.
5.1.27. В период строительства подрядчик должен неукоснительно соблюдать все установленные требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

5.1.28. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора предоставить Заказчику прогнозный расчет доли местного содержания согласно Приложению №3 к Договору;

5.1.29. По окончании выполнения Работ вместе с окончательным актом выполненных Работ представить Заказчику фактический расчет доли местного содержания в Работах согласно Приложению №3 к Договору.

5.1.30. Гарантировать достоверность предоставляемой информации, в рамках Договора. В случае предоставления недостоверной информации Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующими Правилами.

5.1.31. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по местному содержанию в Договоре, в рамках настоящего Договора. В случае предоставления недостоверной информации по местному содержанию в закупках, Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.1.32. Не позднее 20 (двадцати) календарных дней, обеспечить приобретение материалов для проведения строительно-монтажных работ. Складирование приобретенных материалов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1.4 настоящего Договора.

5.1.33. Произвести переврезку построенного газопровода в действующие сети до начало отопительного сезона.

5.2.Заказчик обязуется:

5.2.1.Своевременно и в полном объеме произвести оплату Работ в соответствии с условиями статьи 3 Договора, при условии их выполнения Подрядчиком надлежащим образом.

5.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ на Участок и к Объектам, на которых будут выполняться Работы.

5.2.3. В установленном порядке в период выполнения Работ совместно с Подрядчиком определять объемы выполненных Работ и подписывать соответствующие акты.

5.2.4. Произвести приемку выполненных Работ в порядке, установленном действующими на момент их завершения нормативно - правовыми актами Республики Казахстан и Договором.

5.2.5. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля за безопасностью ведения работ отступления от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ или нанести вред или ущерб окружающей среде, третьим лицам, обязан немедленно уведомить об этом Подрядчика в письменном виде. Если Заказчик надлежащим образом не уведомил Подрядчика, то в дальнейшем он не вправе ссылаться на обнаруженные им недостатки.

Статья 6. Условия поставки оборудования и материалов

6.1. Поставка Оборудования и Материалов для выполнения Работ осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Оборудования и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированными и соответствующими стандартам, применяемым в Республике Казахстан.

6.2. Применяемые при производстве Работ Материалы и Оборудование должны иметь технические паспорта и сертификаты.

Статья 7. Устранения дефектов в Работах

7.1.В случае если при приемке Работ, а также в ходе дальнейшей эксплуатации в период гарантийного обслуживания Объекта будут обнаружены любые Дефекты, допущенные по вине Подрядчика и/или Субподрядчиков, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости настоящего Договора в сроки, указанные Заказчиком, устранить выявленные Дефекты для обеспечения надлежащего качества Работ. Если Подрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине или по вине Субподрядчика Работы в течение срока, согласованного Сторонами, то Заказчику предоставляется право привлечь третьих лиц для устранения обнаруженных Дефектов. В таком случае, работы, выполненные третьими лицами, привлеченными Заказчиком для устранения Дефектов производятся за счет Подрядчика.

7.2.Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока их исправления.

7.3.Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Недостатки в течение срока, установленного Заказчиком.

7.4.Все исправления некачественно выполненных Работ по замечаниям Заказчика производятся за счет Подрядчика.

Статья 8. Сдача-приемка Работ

8.1.По завершению Работ, входящих в объем обязательств Подрядчика по Договору, производится сдача Объекта/ов в эксплуатацию, на которых производились Работы, а также исполнительно-техническую документацию на Объект.

8.2.Сдача Объектов в эксплуатацию будет произведена приемочной комиссией с участием Сторон и Технадзора в соответствии с условиями Договора и действующими нормативно- правовыми актами Республики Казахстан.

8.3.Заказчик приступит к приемке Объекта в эксплуатацию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им письменного извещения Подрядчика о завершении Работ и готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.

8.4.При обнаружении в ходе приемки Работ Дефектов, Стороны составляют акт с указанием обнаруженных Дефектов и сроков их устранения. После устранения замечаний проводится повторная сдача-приемка Объекта в эксплуатацию.

8.5.В случае успешной сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию Стороны подписывают Акт приемки Объекта в эксплуатацию, а в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, с участием представителей соответствующих государственных органов Республики Казахстан. При этом затраты, произведенные в процессе работы приемочной и рабочей комиссий, включая повторную приемку, возмещаются Подрядчиком.

8.6. подписание приемочной комиссией Заказчика Акта о приемке Объекта в эксплуатацию с учетом Исполнительно-технической документации является фактом, подтверждающим выполнения второго этапа Работ Подрядчиком и основанием для проведения Заказчиком окончательных расчетов с Подрядчиком;

8.7. Заказчик вправе не подписывать Акты выполненных работ в случае не предоставления Подрядчиком обоснования стоимости строительно – монтажных работ.

Статья 9. Гарантии качества выполненных Работ

9.1.Подрядчик гарантирует качество Работ, выполненных в соответствии с установленными нормами и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором на протяжении Гарантийного срока.

9.2.Подрядчик гарантирует выполнение Работ по Договору в сроки, предусмотренные статьей 4 Договора.

9.3.Гарантийный срок на выполняемые Работы и поставляемые Материалы, и Оборудование составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию, а в отношении скрытных Дефектов – срок, определенный в пункте 5 статьи 630 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

9.4. Подрядчик гарантирует, что качество поставленных им и использованных в Работах Материалов и Оборудования соответствуют сметной документации, а также строительным нормам и правилам Республики Казахстан.

9.5.Подрядчик несет ответственность за любые недостатки, обнаруженные при эксплуатации Объекта в течение Гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие неправильной его эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, а также ненадлежащей охраной Объекта Заказчиком.

9.6.В течение Гарантийного срока, упомянутого в п. 9.3.настоящего Договора, своими силами и за свой счет Подрядчик обеспечивает в согласованные с Заказчиком сроки ремонт или замену на Объекте любой части Оборудования и Материалов, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Объекта, а также устранение всех Дефектов, возникших в результате ненадлежащего выполнения Работ и использования некачественных Материалов и Оборудования, поставленных Подрядчиком.

9.7.Течение Гарантийного срока приостанавливается на все время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие обнаружения Дефектов, за которые отвечает Подрядчик.

9.8. При обнаружении Дефектов Заказчик с участием представителя Подрядчика составляет соответствующий акт. В акте должно быть указано:

- дата и место составления акта;
- подробное описание обнаруженных Дефектов и причин их вызвавших;
- замечания и требования Заказчика по устранению Дефектов;
- прочие обстоятельства, имеющие значение в связи с рекламацией;
- срок устранения Дефекта/ов Подрядчиком.

Акт может быть направлен Подрядчику факсом или заказным письмом.

9.9. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, для их подтверждения Заказчик назначает независимую квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру. Оплата услуг независимой экспертизы производится Подрядчиком.

9.10. Если Подрядчик в течение согласованного срока не устранит Дефекты в Работах, то Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика принять меры для устранения Дефектов с привлечением квалифицированных специалистов. Все расходы, связанные с этим ремонтом и устранением Дефектов,

осуществляются за счет Подрядчика на основании документально удостоверенных Заказчиком документов.

Статья. 10. Обеспечение исполнения Договора

10.1. Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Договора Сторонами, вносит обеспечение исполнения Договора в размере 7% от общей суммы Договора, что составляет **44 590 000,00 (сорок четыре миллиона пятьсот девяносто тысяч) тенге** в виде Банковской гарантии / Страхового договора в указанном размере, являющейся обеспечением надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии, должен быть до полного исполнения обязательств Сторонами по Договору.

Статья 11. Ответственность Сторон

11.1. За нарушение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11.2. За нарушение Подрядчиком Графика производства Работ (Приложение №2 к Договору), Заказчик вправе удержать с Подрядчика пеню в размере 0.01% от стоимости невыполненного объема Работ за каждый день просрочки.

11.2.1. За нарушение Подрядчиком срока выполнения каждого этапа Работ (проектирование/выполнение строительно-монтажных работ), предусмотренного Статьей 4 Договора, Заказчик удерживает с Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы указанной в пункте 3.1 настоящего договора за каждый день просрочки.

11.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты по Договору, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки по задержанным платежам в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы указанной в пункте 3.1. Договора.

11.4. За несвоевременное устранение Подрядчиком выявленных недостатков Заказчик удерживает неустойку в размере 0,01 % от общей суммы договора, но не более 10 % от общей суммы Договора.

11.5. Подрядчик несет ответственность за предоставление недостоверной отчетности по местному содержанию.

11.6. Подрядчик несет ответственность за убытки или нанесение ущерба имуществу Заказчика, третьих лиц и здоровью своих работников, а также за гибель своих работников (наступившей смертью в процессе производства Работ) и любой иной риск, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

11.7.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика/ов, работников и доверенных лиц Субподрядчика/ов, выполняющих части Работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

11.8. В случае если Заказчик нарушает сроки возврата обеспечений (гарантии) исполнения Договора, Подрядчик вправе требовать оплаты пени в размере 0,01% от суммы обеспечения за каждый день просрочки, но не более 1%.

11.9. Заказчик вправе в без акцептном порядке удержать сумму задолженности Подрядчика по любым обязательствам последнего перед Заказчиком из суммы, подлежащей к оплате Подрядчику за Работы, выполненные по Договору.

11.10.В случае остановки/простоя работ по причине проведения расследования возможных аварий, инцидентов на Участке Заказчик удерживает с Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы Договора указанной в п. 3.1 Договора, за каждый день простоя, но не более 10%.
11.11. Общая сумма неустоек не должна превышать 15% от суммы Договора, указанной в п.3.1. Договора.
11.12. Подрядчик согласен на удержание Заказчиком сумм неустоек с сумм, подлежащих к оплате по Договору, на основании Уведомления Заказчика с включением данных сумм в акт сверки взаиморасчетов.
11.13. В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках (в случае его отсутствия или недостаточности, из суммы, причитающейся к оплате) сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.
При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Подрядчиком обеспечение исполнение договора Обществом не удерживается и Подрядчик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.
11.14. Оплата или удержание неустойки не освобождает Стороны от обязательств и ответственности по Договору.

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, не зависящие от воли сторон, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, не ограничиваясь этим: войны и лавин, селевых потоков, ураганные ветры, землетрясения, наводнения, объявления блокады или эмбарго, принятие нормативных правовых актов государственными органами Республики Казахстан.
12.3.Сторона, для которой в силу вышеперечисленных обстоятельств создалась невозможность исполнения каких-либо обязательств по Договору, обязана немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, а впоследствии и о прекращении обстоятельств непреодолимой силы, но не позже 3 (трех) дней с момента их наступления (прекращения).
12.4.Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы должен быть удостоверен уполномоченным на то государственным органом Республики Казахстан, где эти обстоятельства имели место.

12.5.Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
12.6. Срок действия Договора автоматически продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.
12.7. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будут длиться более 1 (одного) месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор, либо внести в него соответствующие изменения.

Статья 13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия, возникшие по Договору или в связи с ним, Стороны обязуются решать путем переговоров.
13.2. В случае не достижения соглашения, спор между сторонами решается в судебном порядке по месту нахождения Заказчика.

Статья 14. Порядок изменения и дополнения, расторжения Договора

14.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
14.2. Расторжение Договора может иметь место по основаниям, предусмотренными Правилами, а также действующим законодательством Республики Казахстан, с возмещением понесенных убытков.
14.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор, в одностороннем порядке в случае:
а) Задержки Подрядчиком сроков выполнения Работ, когда срок сдачи результатов Работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на 1 (один) календарный месяц, либо существенная задержка срока начала Работ, когда их выполнение в срок не представляется возможным;
б) Снижения качества Работ, предусмотренного проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий Договора;
в) Подрядчик нарушает правила производства Работ, установленными действующим законодательством Республики Казахстан;
г) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения Работ;
д) Подрядчик не устраняет недостатки, указанные Заказчиком в течение срока, определенного Заказчиком.
14.4. В случае расторжения Договора, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
14.5. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные Работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора и выбором нового Подрядчика превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику Подрядчиком.
14.6. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику

соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ по Договору, а также дата предполагаемого расторжения Договора. В этом случае Заказчик производит оплату стоимости выполненных Работ, а Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

14.7. Договор расторгается на любом этапе, в случае если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Стороны производят взаиморасчеты по фактически исполненным обязательствам на день расторжения Договора;

14.8. В случае если Договор будет расторгнут, Стороны немедленно приложат усилия, чтобы в течение одного календарного месяца со дня расторжения Договора было достигнуто справедливое урегулирования вопроса об общей сумме, причитающихся каждой из Сторон, в связи с фактически выполненными объемами Работ и/или осуществленными на дату расторжения Договора платежами.

14.9. Все Материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, выполненные строительные работы, считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до урегулирования денежных обязательств, связанных с расторжением Договора.

Статья 15. Условия конфиденциальности

15.1. Стороны соглашаются, что все сведения, переданные Сторонами контрагенту по Договору в связи с выполнением условий Договора, являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению любому третьему лицу.

15.2. Стороны прилагают все возможные усилия по сохранению конфиденциальности информации, переданной ей на любом носителе.

15.3.Сторона, получившая любое требование, или запрос третьего лица относительно условий Договора, порядка, сроков или хода исполнения условий Договора должна уведомить другую Сторону в разумный срок (но не позднее следующего рабочего дня) о таком требовании или запросе.

15.4.Ни одна из Сторон не может без предварительного письменного согласия другой Стороны разглашать третьим лицам информацию, связанную с условиями Договора, либо информацию, которая стала известна одной из Сторон в силу исполнения обязательств по Договору.

Статья 16. Заключительные положения

16.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по 31.12.2017 года включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств Сторонами по договору.

16.2. Внесение изменений в Договор допускается в случаях, предусмотренных требованиями Правил.

16.3. Вся Исполнительная документация на Работы на Объектах является собственностью Заказчика. Подрядчик не имеет права передать Исполнительную документацию, разглашать ее данные третьему лицу без письменного разрешения Заказчика, в том числе и после прекращения действия Договора.

16.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу без соответствующего письменного согласия другой Стороны.

16.5. Все расчеты с Субподрядчиками и субпоставщиками будет осуществлять Подрядчик. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, Заказчик не будет нести по ним никакой ответственности.

16.6. Договор регулируется и истолковывается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При исполнении Договора, Стороны обязуются выполнять все требования законодательных актов, правил, инструкций и других документов, регламентирующих порядок исполнения Договора.

16.7. С момента подписания Договора все предварительные переговоры и переписка между Сторонами теряют силу.

16.8. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющие одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.9. Приложения к настоящему Договору, являющиеся неотъемлемыми его частями:

1. Приложение №1. Техническая спецификация.
2. Приложение №2. Форма Графика производства работ.
3. Приложение №3. Форма расчета доли местного содержания
4. Приложение №4. Акт формы №2.
5. Приложение №5. Справка формы №3.

Статья 17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «КазТрансГаз Аймак»
Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул. 36, д.11;
РНН: 600900502304
БИН: 020440001144
ИИК: KZ276010131000045535
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
Тел./факс: 8 (7172) 59-71-59, 24-00-66
Свид-во о постановке на учет по НДС:
Серия 06001, №0044941 от 01.10.2012 г.

Грузополучатель
Актюбинский производственный филиал Акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»
г.Актобе, пр-т 312 стрелковой дивизии, 22
РНН: 061800262622
БИН: 070241005164
Тел./факс: 8 (7132) 50-03-44, 50-26-26

Директор
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Избасаров Б.Б. _____

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СанСтройМонтаж»
Юридический адрес: 030000, Актюбинская область, город Актобе, квартал Промзона, 475В
РНН: 061800260263
БИН: 061240008491
ИИК: KZ619470398990552848
в ДБ Альфа Банк
БИК: ALFAKZKA
Тел./факс: 8 (7132) 74-22-66
Свид-во о постановке на учет по НДС:
Серия 06001, №0000334 от 03.08.2012 г.
E-mail: Sanstroymontag@mail.ru

Директор
ТОО «СанСтройМонтаж»

Денисов Д.С. _____

Приложение №1
к договору № 1101-2/130-17R
от «06» октября 2017 г.

Техническая спецификация
«Перекладка газопровода высокого давления на полиэтилен диам.315 мм от АГРС до п.Шубаркудук Темирского района (2,3 очередь)»

1. Объем работ

Таблица 1. Перечень работ

№ п/п	Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ	Сроки оказания/выполнения
1	*2*	*3*
1	В состав подготовительных работ входят следующие работы:	В соответствии с графиком производства работ
1.1	разбивка трассы газопровода	
1.2	планировка строительных площадей	
1.3	строительство временных зданий и сооружений, ограждение территории строительства	
1.4	завоз строительных материалов и оборудования	
2	В основном периоде выполняются основные работы по строительству газопровода:	
2.1	разработка траншеи под трубопроводы	
2.2	устройство песчаной подушки под трубы	
2.3	сварка трубопроводов в плеть	
2.4	Укладка в траншею	
2.5	монтаж футляров под автодорогами	
2.6	Укладка алюминиевого провода, сигнальной ленты	
2.7	обратная засыпка траншей песком и грунтом	
2.8	испытание газопровода	
2.9	благоустройство территории	

2. Требования к материалам и оборудованию используемых при выполнении работ

Материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, произведены в 2016-2017 годах, сертифицированными и соответствующими стандартам, применяемым в Республике Казахстан.

Поставка материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.

Подрядчик должен письменно согласовать с Заказчиком все виды материалов, планируемых к приобретению и использованию при выполнении Работ, их технические характеристики (качество, цвет, фактуру и т.д.). С предоставлений информации о заводе-изготовителе предлагаемого товара и ссылки на ГОСТ, ОСТ или ТУ, или иные стандарты, принятые в стране происхождения товара. При этом все расходы и работы, связанные с использованием материалов, согласованных с Заказчиком и не учтенных в проектно-сметной документации, подрядчик производит за свой счет. Подрядчик

должен предоставить сертификаты качества на применяемые материалы и оборудование, соответствующие стандартам, применяемым в Республике Казахстан, при выполнении работ.

3. Место выполнения работ: Темирский район, п.Шубаркудук
Место сдачи объекта: г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, 22

4. Начало выполнения работ: с момента подписания договора.
Срок окончания работ: строительно-монтажные работы должны быть завершены до 31.10.2017 года.
Срок введения в эксплуатацию: объект должен быть введен в эксплуатацию не позднее 31.12.2017 года.

5. Требования к работе:
6.1. Обеспечить установку ограждающих конструкций, дорожных, предупреждающих и других знаков в местах проведения работ согласно п.6.3.8 СН РК 1.03-00-2011;
6.2. Обеспечить утилизацию отходов на всех этапах производства работ;
6.3. Обеспечить передачу Заказчику всей технической и исполнительной документации до момента подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию согласно приложения Б СН РК 1.03-00-2011;
6.4. Обеспечить организацию работ по приемке объектов в эксплуатацию. Мероприятия по устранению недоделок и выявленных замечаний;
6.5. Обеспечить выполнение полного технологического цикла работ;
6.6. При необходимости обеспечить выполнение не предусмотренных (не учтенных) утвержденным проектом работ, обнаруженных в ходе строительства, без увеличения суммы договора;
6.7. До начала производства работ предоставить заказчику на утверждение график производства работ.
6.8. Обеспечить строгое выполнение строительно-монтажных работ согласно утвержденному Заказчиком графику производства работ;
6.9. Обеспечить нанесение газораспределительных сетей на планшет города и области;
6.10. Обеспечить подключение построенного газопровода к действующим сетям и пуско-наладку согласно ПСД;
6.11. Гарантия на проделанную работу должна составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с момента приемки объекта в эксплуатацию. Потенциальному поставщику в составе Заявки предоставить гарантийное письмо.
6.12. Объект должен быть сдан в эксплуатацию Заказчику согласно СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы» и других действующих нормативно-технических документов.
6.13. Тендерной документацией предусмотрены предельные объемы работ, которые могут быть переданы подрядчиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ, являющихся предметом проводимых закупок в размере не более двух третей объема работ (стоимость строительство). В этом случае подрядчик в течении 3 (трех) рабочих дней после подписания договора субподряда должен предоставить:
- перечень субподрядчиков по выполнению работ, объем и виды передаваемых на субподряд работ, который не должен превышать определенного в тендерной документации предельного объема работ.
- копии лицензий либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную систему лицензирования на выполняемые

субподрядчиком работы в случае, если подрядчик привлекает субподрядчиком на тендер, которым предполагается деятельность, подлежащая лицензированию.

6.14. Обеспечить объект системой видеонаблюдения в целях контроля за ходом производства работ на объекте, с возможностью сохранения данных не менее чем за один месяц, а также прямого соединения в онлайн режиме с Центральным аппаратом АО «КазТрансГаз Аймак» (г.Астана).

6.15. Подрядчику необходимо выполнить работы, обеспечить поставку материалов в соответствии с настоящей технической спецификацией и утвержденной проектно-сметной документацией.

Директор **АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»**	**Директор** **ТОО «СанСтройМонтаж»**
Избасаров Б.Б. _____	**Денисов Д.С.** _____

Приложение №2
к договору № Н01-2/130-17R
от «06» октября 2017 г.

Заказчик: АО «КазТрансГаз Аймак»
«УТВЕРЖДАЮ»

_____
«____» _____ 20____ г.

График производства работ

_____

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Наименование объекта	Кол-во дней	Недели				Недели				Недели				Недели				Недели				Недели				Недели				Недели				Недели				Недели				Недели			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3																																								
I	Монтажные работы																																									
	Опись работ																																									

Подрядчик:

Приложение №3
к договору № 1101-2/130-17R
от «06» октября 2017 г.

Форма прогнозного/фактического расчета доли местного содержания в договоре на выполнение работ/оказания услуг
(ненужное зачеркнуть)

Таблица 1. Приобретенные товары в рамках договора

№ п/п	Исполнитель/Субподрядчик*	Код ТРУ (17 знаков) товара	Наименование и краткое описание приобретенных товаров	Код единиц измерений в соответствии с МКЕИ	Объем закупки		Сертификат СТ-KZ						Местное содержание в товаре, (в денежном выражении)	Код страны происхождения товара	Местное содержание в товаре по договору, %
					в натуральном выражении	в денежном выражении	№	Серия	Код органа выдачи	Год выдачи	Дата выдачи	Доля местного содержания, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 =7*13/100	15	16 =14/∑7*100
						0,00							0,00		0,00

Таблица 2. Оказанные услуги/выполненные работы в рамках договора

№ п/п	Исполнитель/ Субподрядчик *	Номер договора	стоимость договора	Суммарная стоимость товаров, закупаемых/закупленных Исполнителем или субподрядчиком в рамках договора	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключаемых/заключенных в рамках исполнения договора	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего/выполнившего договор	Доля местного содержания в договоре, (в денежном выражении)
1	2	3	4	5 (из табл.1)	6	7	8 =(4-5-6)*7
1							

Таблица 3. Расчет местного содержания в договоре

№ п/п	Исполнитель	Договор	Дата договора	Валюта договора	Общая стоимость договора о закупке работ (услуг)	Местное содержания в договоре, %
1	2	3	4	5	6	7 =(∑14(табл.1)+∑8 (табл.2)/6*100

Исполнитель

Приложение №4
к договору № 1101-2/130-17R
от «06» октября 2017 г.

Заказчик

Форма N 2

Подрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес:

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ _____

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
	ИТОГО:									

Накладные расходы:

На общестроительные работы

Всего накладных расходов:
Итого с накладными

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами

Пересчет в текущих ценах, К-1,95097
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами
Налог на добавленную стоимость, 12 %
Итого с НДС

Принял:

Приложение №5
к договору № 1101-2/130-17R
от «06» октября 2017 г.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Наименование объекта: _____

Справка №1

О стоимости выполненных работ и затрат

_____

Наименование этапов работы	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							Всего к оплате с НДС тенге
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно	Из графы 2				Стоимость прочих затрат не вход. В СМР	НДС 12%	
		СМР в сметных базис.ценах	СМР фактический тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования			
1	2	3	4	5	6	7		9
Всего по стройке								
Итого за отчетный месяц								
К оплате								

Заказчик

_____

Подрядчик

_____