Форма 1

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 3048714,126 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 326647,942 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

11.01. 2024 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция улицы Ы. Алтынсарина от Алматинской трассы до №3 улицы в мкр. "Туран" в городе Шымкент
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			61 370,93	61 370,93
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			2 903,511	2 903,511
		Итого по разделу I			**64 274,441**	**64 274,441**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	2 565 641,193	9 542,237	196,166	2 575 379,596
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 2575379,596.2,38% = 61294,034			61 294,034	61 294,034
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 2575379,596.0,82% = 21118,113			21 118,113	21 118,113
		Итого по разделу III			**82 412,147**	**82 412,147**
		Итого по сводному сметному расчету	**2 565 641,193**	**9 542,237**	**146 882,754**	**2 722 066,184**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			326 647,942	326 647,942
		Всего по сводному сметному расчету	**2 565 641,193**	**9 542,237**	**473 530,696**	**3 048 714,126**
		в том числе				
		ПИР 2022г.				**68 735,44**
		Экспертиза проекта 2023г.				**3 251,93**
		Сметная стоимость строительства 2024г.				**2 976 726,75**

Директор ТОО "JeR Group" Цихашев В.М

Главный инженер проекта Анваров Ю.З

Начальник сметного отдела Антошевская О.В.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2884425.149 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 309045.552 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

11.01.2024 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция улицы Ы. Алтынсарина от Алматинской трассы до №3 улицы в мкр. "Туран" в городе Шымкент

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.09.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	01-01	Подготовительные работы	86 420,74	--	182,48	86 603,22
2	01-02	Переустройство ЛЭП-10кВ, 0,4кВ	75 678,09	5 141,34	--	80 819,43
3	01-03	Наружное освещение	60 299,77	--	--	60 299,77
4	01-04	Перенос сетей КЛ-110кВ	427 409,73	--	--	427 409,73
5	01-05	Перенос электросетей. Конструкции железобетонные	51 412,48	--	--	51 412,48
6	01-06	Перенос сетей телекоммуникаций	157 356,24	--	--	157 356,24
7	01-07	Перенос наружных сетей газопровода	107 134,81	--	--	107 134,81
8	01-08	Перенос сетей канализации	128 446,84	--	--	128 446,84
9	01-09	Перенос сетей водоснабжения	114 289,8	3 735,16	--	118 024,96
		Всего по главе	**1 208 448,5**	**8 876,5**	**182,48**	**1 217 507,48**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
10	02-01	Дорожная часть	1 098 087,48	--	--	1 098 087,48
		Всего по главе	**1 098 087,48**	**--**	**--**	**1 098 087,48**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 306 535,98**	**8 876,5**	**182,48**	**2 315 594,96**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
11	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	23 987,974	--	--	23 987,974
		Всего по главе	**23 987,974**	**--**	**--**	**23 987,974**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 330 523,954**	**8 876,5**	**182,48**	**2 339 582,934**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
12	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,4%	9 322,096	--	--	9 322,096
		Всего по главе	**9 322,096**	**--**	**--**	**9 322,096**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2 339 846,05**	**8 876,5**	**182,48**	**2 348 905,03**
13	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	46 796,921	--	--	46 796,921
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**2 386 642,971**	**8 876,5**	**182,48**	**2 395 701,951**
14	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	2 565 641,194	9 542,237	196,166	2 575 379,597
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	309 045,552	309 045,552
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**2 565 641,194**	**9 542,237**	**309 241,718**	**2 884 425,149**

Директор ТОО "JeR Group" Цихашев В.М

Главный инженер проекта Анваров Ю.З

Начальник сметного отдела Антошевская О.В.