Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№12395926

Конкурстың № 12340937-1
Конкурстың атауы "Павлодар облысы Железин ауданы Михайловка ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы"жобалық-сметалық құжаттамасына ведомстводан тыс сараптама
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2024-05-10 17:55:18 дейін 2024-05-17 17:55:18
Ұйымдастырушының атауы "Железин ауданының экономиканың нақты секторы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	140940018578	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Проектная вместимость комплекса?	2024-05-13 11:27:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Проектная вместимость комплекса до 150 человек (включительно).

2	120340010329	КҚ жобасына ескерту	Согласно ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным, продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz	2024-05-14 17:55:59	Отклонить замечания	Согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» утвержденный приказом МНЭ РК от 28.02.2015 года №165, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Согласно пп.2 п.31 параграф 4 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования», утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 гласит следующее, «30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных», что указано в приложение 14 к конкурсной документации в строке «Срок выполнения работы» указано «30 рабочих дней с момента подтверждения полноты на портале epsd.kz».

3	210140021990	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным, продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz	2024-05-13 10:23:30	Отклонить замечания	Согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» утвержденный приказом МНЭ РК от 28.02.2015 года №165, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Согласно пп.2 п.31 параграф 4 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования», утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 гласит следующее, «30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных», что указано в приложение 14 к конкурсной документации в строке «Срок выполнения работы» указано «30 рабочих дней с момента подтверждения полноты на портале epsd.kz».

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель отдела Серикбаев Ерканат Серикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №12395926

№ конкурса 12340937-1
Название конкурса Вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Михайловка Железинского района Павлодарской области"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2024-05-10 17:55:18 по 2024-05-17 17:55:18
Наименование организатора ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	140940018578	Запрос о разъяснении КД	Проектная вместимость комплекса?	2024-05-13 11:27:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Проектная вместимость комплекса до 150 человек (включительно).

2	120340010329	Замечание к КД	Согласно ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным, продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz	2024-05-14 17:55:59	Отклонить замечания	Согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» утвержденный приказом МНЭ РК от 28.02.2015 года №165, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Согласно пп.2 п.31 параграф 4 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования», утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 гласит следующее, «30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных», что указано в приложение 14 к конкурсной документации в строке «Срок выполнения работы» указано «30 рабочих дней с момента подтверждения полноты на портале epsd.kz».

3	210140021990	Запрос о разъяснении КД	Согласно ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным, продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz	2024-05-13 10:23:30	Отклонить замечания	Согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» утвержденный приказом МНЭ РК от 28.02.2015 года №165, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Согласно пп.2 п.31 параграф 4 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования», утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 гласит следующее, «30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных», что указано в приложение 14 к конкурсной документации в строке «Срок выполнения работы» указано «30 рабочих дней с момента подтверждения полноты на портале epsd.kz».

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела Серикбаев Ерканат Серикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»