Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 1292236,637 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 138453,925 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство водонасосной станции в сельском округе Атамекен Мунайлинского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			5 819,2	5 819,2
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы			780,8	780,8
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1 005,084	1 005,084
		Итого по разделу I			**7 605,084**	**7 605,084**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 1102730,063.2,93% = 32309,991			32 309,991	32 309,991
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 1102730,063.1,01% = 11137,574			11 137,574	11 137,574
		Итого по разделу III			**43 447,565**	**43 447,565**
		Итого по сводному сметному расчету	**566 464,255**	**536 265,808**	**51 052,649**	**1 153 782,712**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			138 453,925	138 453,925
		Всего по сводному сметному расчету	**566 464,255**	**536 265,808**	**189 506,574**	**1 292 236,637**

Директор Айдарханов К.

ГИП Токжигитова С.

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1235057,67 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 132327,608 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство водонасосной станции в сельском округе Атамекен Мунайлинского района

(наименование стройки)

в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Наружные сети водоснабжения	107 960,441	37 226,647	--	145 187,088
2	2-2	Модульная насосная станция	12 528,364	452 863,47	--	465 391,834
		Всего по главе	**120 488,805**	**490 090,117**	**--**	**610 578,922**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
3	4-1	Электроснабжение	15 926,246	8 706,966	--	24 633,212
		Всего по главе	**15 926,246**	**8 706,966**	**--**	**24 633,212**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
4	5-1	Наружные сети связи	11 034,582	--	--	11 034,582
		Всего по главе	**11 034,582**	**--**	**--**	**11 034,582**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
5	6-1	Резервуар на 3000м^3 -2шт	329 298,848	--	--	329 298,848
		Всего по главе	**329 298,848**	**--**	**--**	**329 298,848**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						

6	7-1	Генеральный план	26 012,721	54,831	--	26 067,552
		Всего по главе	**26 012,721**	**54,831**	**--**	**26 067,552**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**502 761,202**	**498 851,914**	**--**	**1 001 613,116**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2%	10 055,224	--	--	10 055,224
		Всего по главе	**10 055,224**	**--**	**--**	**10 055,224**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**512 816,426**	**498 851,914**	**--**	**1 011 668,34**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
8	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,74%	3 794,842	--	--	3 794,842
		Всего по главе	**3 794,842**	**--**	**--**	**3 794,842**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**516 611,268**	**498 851,914**	**--**	**1 015 463,182**
9	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	10 332,225	--	--	10 332,225
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**526 943,493**	**498 851,914**	**--**	**1 025 795,407**
10	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	566 464,255	536 265,808	--	1 102 730,062
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	132 327,608	132 327,608
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**566 464,255**	**536 265,808**	**132 327,608**	**1 235 057,67**

Директор Айдарханов К.

ГИП Токжигитова С.