Договор подряда № 88
(видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация)

г.Алматы «04» 07 2022 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «РемБус» (далее - "Заказчик"), в лице директора Бейсенова Ербола Аманбаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТӨРЕ Инжиниринг» (далее - "Подрядчик") в лице директора Битемирова Айдара Сайдиллаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые "Стороны", а по отдельности – "Сторона", заключили настоящий Договор строительного подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок выполнить работы по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке систем охранной и пожарной сигнализации периметрального ограждения с контролем доступа и видеонаблюдением (далее-работы) на объекте Заказчика, с обеспечением работ материалами и оборудованием (далее- товар) ***по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, здание школы-лицея № 131,*** а Заказчик обязуется, в случае поставки качественного товара и выполнения работ надлежащего качества, принять товар и результат работ и оплатить их на условиях настоящего Договора.

1.2. Наименование товара, номенклатура, количество, стоимость товара согласованы сторонами в Спецификации (Приложение №1, 2, 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Подрядчик обязан выполнять работы, предусмотренные п.1.1 Договора, в соответствии с Приложением № 1, 2, 3, 4, 5 работы выполняются на условиях «под ключ» по заданию Заказчика.

1.4. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора товар не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РК с соблюдением всех установленных законодательством РК правил.

1.5. Подрядчик обязуется поставить товар и выполнить работы, согласно Графика производственных работ.

1.6. Если на объекте возникают обстоятельства, которые не позволяют Подрядчику выполнять работы в срок, согласно пп. 1.5 настоящего Договора, то Подрядчик обязан немедленно уведомить о данном факте Заказчика любым доступным способом.

1.7. Основания изменений сроков выполнения работ:

- возникновение обоснованной необходимости проведения Дополнительных работ;

1.8. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчиков, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за благонадежность привлеченных им субподрядчиков, а также за выполнение ими налоговых обязательств.

1.9. В целях осуществления строительного контроля за выполнением работ, Заказчик вправе привлечь Технического заказчика, требования которого обязательны для исполнения Подрядчиком и привлеченными субподрядными организациями.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Поставить товар надлежащего качества, а также выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором, надлежащего качества, в строгом соответствии с Техническим заданием, и иными согласованными условиями, а также в согласованные сроки.

2.1.2. Передать Заказчику соответствующие документы на материал (сертификаты качества и иные сопроводительные документы).

2.1.3. Риск случайной гибели, порчи товара или повреждения результата работ, переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.8. Право собственности на товар переходит от Подрядчика к Заказчику с момента приёма-передачи товара, и подписания товарной накладной.

2.1.9. Осуществить собственными силами и техникой доставку товара на территорию Заказчика. Собственными силами и за счет собственных средств осуществлять разгрузку, приемку и складирование товара на территории Заказчика.

2.1.10. На момент заключения настоящего Договора обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений, лицензий на право производства работ, требующихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.1.11. Назначить ответственных представителей за производство работ, поставку материалов и осуществление строительного контроля, и уведомить Заказчика об их назначении в течении 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

2.1.12. По окончании выполнения работ по Договору сдать их в законченном виде Заказчику с подписанием Акта сдачи-приемке выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.13. Все материалы, применяемые Подрядчиком при производстве работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ, иным требованиям, предъявляемым к качеству материалов, требованиям противопожарной безопасности.

2.1.14. Предоставить Заказчику перечень всего ввозимого на территорию Заказчика инвентаря и оборудования, необходимого для выполнения работ. Подрядчик обязан вывезти до приёмки работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также провести уборку территории, на которых производились работы в рамках настоящего Договора.

2.1.15. Обеспечить в ходе выполнения работ на территории Заказчика, соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей природной среды, зелёных насаждений и земли и нести полную ответственность за их соблюдение. Подрядчик обеспечивает координацию деятельности третьих лиц, привлечённых им для выполнения работ по настоящем Договору, в части выполнения ими мероприятий по технике безопасности и охране труда на строительной площадке, графика производства и финансирования работ, а также сроков производства работ.

2.1.16. Обеспечить выполнение работ своими силами, оборудованием и необходимой техникой.

2.1.17. Не применять в ходе производства работ материалы и оборудование, использование которых, как в отдельности, так и в совокупности с иными, может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ, дальнейшего целевого использования объекта и его отдельных составляющих.

2.1.18. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности или иным показателям качества результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В случае невыполнения данного обязательства Подрядчик не вправе при предъявлении к нему требований, касающихся годности и качества результата выполненной работы ссылаться на указанные обстоятельства.

2.1.19. За свой счет, в установленный Заказчиком срок, устранять все дефекты и недостатки, выявленные при приемке работ, а также в период гарантийного срока.

2.1.20. Возместить Заказчику оплату штрафных санкций, предъявляемых Заказчику любыми контролирующими органами, в случае если эти санкции предъявлены за нарушение Подрядчиком и/или привлеченными третьими лицами, правил ведения работ по предмету настоящего Договора.

2.1.21. Нести ответственность в течении гарантийного срока, за качество выполненных работ, поставленного товара, используемых при монтаже материалов и оборудования.

2.1.22. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.23. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами за причинение им своими действиями /бездействием вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать соблюдения Заказчиком его обязанностей, установленных настоящим Договором.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. В порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором осуществлять приемку и оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ и поставленных товаров.

2.3.2. Своевременно информировать Подрядчика о необходимых изменениях, связанных с дополнительными задачами, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

2.3.3. Обеспечить для работников Подрядчика свободный доступ на место выполнения работ.

2.3.4. Обеспечить точки подключения временных источников электроснабжения.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проводить проверку выполнения работ Подрядчиком, давать указания и пояснения по выполнению работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4.2. При выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, не соответствующих условиям Договора, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты таких работ, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченных денежных сумм.

2.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку установится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.4. Если во время выполнения работы по настоящему Договору станет очевидно, что поставка товаров, а также работы не будут выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования расторгнуть договор либо предварительно письменно уведомив Подрядчика поручить поставку товара и исполнение работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения документально подтвержденных убытков.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость поставляемых Подрядчиком товаров и выполняемых работ предусмотрена Приложением № 1,2,3,4,5 которые являются неотъемлемой частью договора.

3.2. В Цену Договора включены стоимость товаров и работ, расходы по доставке, разгрузке и складированию товаров, расходы, связанные с обеспечением объекта рабочими,

затраты на вывоз и утилизацию строительного мусора и ТБО, накладные расходы Подрядчика, а также все налоги и сборы, другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчика по настоящему Договору.

3.3. Общая сумма договора по приложениям № 2,3,4,5 составляет **47 245 509** (сорок семь миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот девять) тенге, с НДС, в том числе:

- сети связи – **7 935 543** тенге, с НДС;
- видеонаблюдение – **26 396 900** тенге, с НДС;
- автоматическая пожарная сигнализация – **8 978 067** тенге, с НДС
- электрочасофикация – **3 935 000** тенге, с НДС

Оплата Цены Договора производится в следующем порядке:

3.3.1. В течение 7-ми (Семи) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчётный счёт Подрядчика авансовый платёж **в размере 30%** от Цены Договора, что составляет **14 173 652** (четырнадцать миллионов сто семьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят два) тенге .

3.3.2. Оставшаяся сумма Договора выплачивается после предоставления акта выполненных работ (за фактически выполненный объем).

3.4. Датой выполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета стороны, осуществляющей платеж. При этом стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

3.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору, или прекращения настоящего Договора по другим основаниям, Подрядчик обязан возвратить Заказчику, не отработанный аванс за не выполненные Подрядчиком обязательства (поставка товаров, выполнение работ) в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.

3.6. Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуры на авансовый платеж, выполненные работы, материалы, в сроки, установленные законодательством РК.

3.7. Сверка взаимных расчетов сторон по настоящему Договору производится по окончании срока Договора или в иное время при заявлении любой из сторон требования о необходимости такой сверки.

4. Гарантия качества товаров и работ

4.1. Подрядчик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов, установленных в РК и требованиям безопасности, предъявляемым к подобному товару. Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РК. Товар, не соответствующий вышеуказанным требованиям, считается не поставленным.

4.2. На все виды поставленного товара Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные сертификаты качества и соответствия, а также другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РК. Сертификаты качества и другие документы на товар иностранного производства должны быть предоставлены с обязательным переводом на государственный, или русский язык.

4.6. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

4.7. Претензии по качеству товара (скрытые недостатки) могут быть предъявлены Заказчиком в течении гарантийного срока, предусмотренного п.4.6. настоящего Договора

4.8. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГОСТ, с учетом условий настоящего Договора.

4.9. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору и результаты работ.

4.10. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и их результата в течение 24 (двадцать четыре) месяца со дня, когда результат работ был принят Заказчиком по итоговому акту о приемке выполненных работ (КС-2). Подрядчик гарантирует что при выполнении работ по настоящему Договору использовать материалы, соответствующие требованиям качества, ГОСТ, ТУ.

4.11. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации (в том числе дефекты качества и др.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленный Заказчиком срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.12. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения со стороны Заказчика и третьих лиц и на иные случаи, когда претензии основаны обстоятельствами, в возникновении которых нет вины Подрядчика. Подрядчик не несет ответственности за некачественное оборудование и материалы, приобретенные Заказчиком.

4.13. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком, в случае установления вины Подрядчика.

4.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения, материалов необходимых для выполнения работ, оборудования, в том числе материалов, изделий, оборудования, конструкций, и другого имущества, переданного Подрядчику для производства работ, и находящихся на объекте, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, во время производства работ, и до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) несет Подрядчик.

5. Сдача-приемка выполненных работ

5.1. После завершения работ, Подрядчик в течение 3-х (трех) рабочих дней, с момента окончания обязуется передать Заказчику по акту приема - передачи, следующие оригиналы документов, в 2-х (двух) экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика:

- Акт о приемке выполненных работ;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат;
- Акты освидетельствования скрытых работ;

5.2. Одновременно с предоставлением документов, предусмотренных п. 5.1 Договора Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- Паспорта, сертификаты, гарантийные талоны и инструкции на поставляемый товар;
- Паспорта и сертификаты на применённые материалы и изделия;
- Общий журнал работ.

5.3. Заказчик обязан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работы, осмотреть и принять с участием Подрядчика результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику.

5.4. После устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в процессе приемки результатов выполненных работ, Заказчик обязан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об устранении недостатков принять выполненные надлежащим образом работы. По результатам приемки составляется акт сдачи-приемки выполненных работ в окончательной форме.

5.5. Заказчик обязуется подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо представить мотивированный отказ от его подписания в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты получения подписанных Подрядчиком документов, предусмотренных п.5.1 Договора.

5.6. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. Подрядчик не освобождается от ответственности за качество выполненных работ.

5.7. Подрядчик обязан известить Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности скрытых работ. По итогам приемки составляется акт.

5.8. В случае неявки представителя Заказчика в течение 2-х (двух) рабочих дней после указанного Подрядчиком срока, последний составляет односторонний акт, Подрядчик в данном случае освобождается от ответственности за качество выполненных скрытых работ.

5.9. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.

5.10. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика по причине его неявки в срок, указанный в п.5.8., вскрытие и восстановление скрытых работ производится за счет Заказчика.

5.11. Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. Подрядчик не освобождается от ответственности за качество выполненных работ.

6. Ответственность сторон по Договору

6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

6.2. При нарушении договорных обязательств Заказчик может начислить Подрядчику неустойку (пени):

6.2.1. За нарушение Подрядчиком установленного п.1.6 настоящего Договора, срока поставки товара, срока выполнения работ и передачи результатов выполненных работ, Заказчик может начислить Подрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости товара и/или работ за каждый календарный день просрочки.

6.2.2. За задержку устранения дефектов товара и/или работ против сроков, предусмотренных Договором, пени в размере 0,1 % от цены товара и/или работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

6.3. За выполнение работ с ненадлежащим качеством (если в результате выполненных работ Заказчик не может использовать результат работ в своей деятельности), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30% от стоимости некачественно выполненных работ.

6.4. Подрядчик несёт ответственность за выполнение требований природоохранного и земельного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха, за образование, хранение, учёт и утилизацию всех видов отходов, связанных с деятельностью Подрядчика, уплачивает штрафные санкции за нарушение требований природоохранного законодательства, предъявленные контролирующими природоохранными органами, а также возмещает причиненный своими действиями или бездействием ущерб Заказчику и третьим лицам, связанный с несоблюдением требований природоохранного и земельного законодательства.

6.8. В случае поставки товара ненадлежащего качества либо с браком, возникают последствия, предусмотренные ГК РК.

6.9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после вступления настоящего Договора в действие.

6.10. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, в случае их привлечения к исполнению Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров. Стороны установили претензионный порядок решения споров, сторона – инициатор претензии обязана направить другой стороне письменную мотивированную претензию, подписанную уполномоченным представителем, сторона, получившая претензию обязана рассмотреть ее и направить другой стороне письменный мотивированный ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

7.2. В случае не урегулирования споров они подлежат рассмотрению в экономическом суде г.Алматы.

9. Срок действия настоящего Договора, порядок расторжения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного выполнения ими принятых на себя обязательств.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в любое время в случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора в части несоблюдения сроков выполнения работ, а также обеспечения качества ее результатов.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Подрядчиком в случаях, предусмотренных законодательством РК.

10. Прочие условия

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

10.2. Документы, переданные с помощью технических средств или компьютерной связи (путем направления по электронной почте), признаются действительными. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления документов по электронной почте, сторона, направившая такие документы обязана обеспечить получение другой стороной оригиналов указанных документов.

10.3. В случаях изменения адреса и/или реквизитов одной из сторон, извещение о таких изменениях должно быть направлено другой стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего Договора:

- является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, действующим в соответствии с законодательством РК, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности;
- обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором;
- обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, кадровыми, материально-техническими, информационными и т.д.;
- соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов;

- все документы, предоставленные Подрядчиком, являются подлинными, действительными и законными, а информация, представленная Подрядчиком в связи с заключением Договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор;

- все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного Договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и переданы Заказчику;

- Подрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего Договора.

- все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Подрядчика, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительного оборудования.

Приложение: № 1, 2, 3 (локальные сметы)

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ТОО " РемБУС "
г.Алматы, ул.Жандосова, 172 А
юр.адрес: мкр.Самгау дом 46/2, 2
БИН 040240005133
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ038560000003864225
АГФ АО «БанкЦентрКредит»
e-mail: rembus@bk.ru

Директор_____ **Бейсенов Е.А.**

Подрядчик:

ТОО «ТӨРЕ Инжиниринг»
адрес: г.Алматы, ул.Брюсова, 4/35
БИН: **040340000423**
БИК: IRTYKZKA
ИИК: **KZ** 1196502F00119253140
Филиал АО «ForteBank» в г.Алматы

Директор_____ **Битемиров А.С.**

Приложение к договору № 1
" ____" _____2022 г.

Заказчик: ТОО "РемБУС"
Подрядчик: ТОО "ТӨРЕ Инжиниринг"

Наименование объекта: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-лицея № 131 по адресу: г. Алматы, Медеуский район , мкр. Самал-2, 22"

РЕЕСТР

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Всего с ндс	Скидка 25 %	Итого со скидкой с ндс
1	2-1-8	Автоматическая пожарная сигнализация	11 970 756	2 992 689	8 978 067
2	2-1-9	Видеонаблюдение	35 195 866	8 798 967	26 396 900
3	2-1-10	Сети связи	10 580 724	2 645 181	7 935 543
4	2-1-11	Электрочасофикация	5 246 666	1 311 667	3 935 000
		Итого:	**62 994 012**	**15 748 503**	**47 245 509**

Заказчик: Директор ТОО "РемБУС" _____ **Бейсенов Е.А.**

Подрядчик: ТОО "ТӨРЕ Инжиниринг" _____ **Битемиров А.С.**

Заказчик: ТОО "РемБУС"
Подрядчик: ТОО "ТОРЕ Инжиниринг"

Приложение к договору № 2
"_____" _____2022 г .

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы -лицея №131 по адресу :г.Алматы, Медеуский район, мкр Самал-2,22
Наименование объекта - Здание школы-лицея

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

на Автоматическая пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)

Основание: 2020-02-11-П/П-АПС

Сметная стоимость	9763,977	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2991,137	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,914	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование										
1	Ц13-100701-0105 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС . Монтаж оборудования**	шт.	7		11507,12	1,95	80550	14	938	48555	139433
						11371,20	--	79598	--		10328	
2	Прайс-лист ТОО"Группа Три А"	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, адресный РУБЕЖ-20 П**	шт	1		68953,34	--	68953	--		--	68953
						--	--	--	--	68953	--	
3	Прайс-лист ТОО"Группа Три А"	**Контроллер адресных устройств Рубеж-КАУ2**	шт	1		54133,87	--	54134	--		--	54134
						--	--	--	--	54134	--	
4	Прайс-лист ТОО"Группа Три А"	**Модуль сопряжения МС-2**	шт	1		18806,94	--	18807	--		--	18807
						--	--	--	--	18807	--	
5	С123-080303-1302	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ**	шт.	4		48187,00	--	192748	--	192748	--	208168
						--	--	--	--		15420	
6	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	208		3786,98	2,40	787692	499	14099	471588	1360022
						3716,80	--	773094	--		100742	
7	С123-080302-0102	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64**	шт.	229		4517,00	--	1034393	--	1034393	--	1117144
						--	--	--	--		82751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	66	1898,14	0,90	125277	59	2564	74819	216104
					1858,40	--	122654	--		16008	
9	С123-080302-0101	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-А3R1	шт.	40	3112,00	--	124480	--	124480	--	134438
					--	--	--	--		9958	
10	С123-080302-0103	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212/101-64-А2R1	шт.	3	6273,00	--	18819	--	18819	--	20325
					--	--	--	--		1506	
11	С123-080302-0104	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-11	шт.	31	2761,00	--	85591	--	85591	--	92438
					--	--	--	--		6847	
12	Прайс-лист ТОО"Группа Три А"	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт	8	2415,21	--	19322	--	19322	--	20868
					--	--	--	--		1546	
13	Ц13-100701-0105 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС . Монтаж оборудования	шт.	14	11507,12	1,95	161100	27	1876	97110	278867
					11371,20	--	159197	--		20657	
14	Прайс-лист ТОО"Группа Три А"	Адресный модуль речевого оповещения МРО-2М	шт	14	17113,64	--	239591	--		--	239591
					--	--	--	--	239591	--	
15	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	15	24080,07	2655,95	361201	39839	21419	191098	596483
					19996,20	888,80	299943	13332		44184	
16	Прайс-лист ТОО"Группа Три А"	Резервированный источник питания ИВЭПР 12/3,5 12х17 БР	шт	2	28166,57	--	56333	--	56333	--	60840
					--	--	--	--		4507	
17	Прайс-лист ТОО"Группа Три А"	Резервированный источник питания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 исп. 2х12 БР	шт	13	31013,46	--	403175	--	403175	--	435429
					--	--	--	--		32254	
18	Прайс-лист ТОО"Группа Три А"	Бокс резервного электропитания БР 12 2х40	шт	1	27002,68	--	27003	--	27003	--	29163
					--	--	--	--		2160	
19	Прайс-лист ТОО"Группа Три А"	Бокс резервного электропитания БР 12 2х17	шт	1	14525,89	--	14526	--	14526	--	15688
					--	--	--	--		1162	
20	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	32	4030,65	--	128981	--	10043	85635	231785
					3716,80	--	118938	--		17169	
21	С123-080306-0211	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-26 А/ч	шт.	2	9637,00	--	19274	--	19274	--	20816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1542	
22	С123-080306-0210	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 А/ч	шт.	26	6917,00	--	179842	--	179842	--	194229
					--	--	--	--		14387	
23	С123-080306-0209	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-12 А/ч	шт.	4	4437,00	--	17748	--	17748	--	19168
					--	--	--	--		1420	
24	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	143	1056,42	5,69	151068	814	1504	90914	261341
					1040,21	2,03	148750	290		19359	
25	С123-080304-0636	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели SW-06 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	109	941,00	--	102569	--	102569	--	110775
					--	--	--	--		8206	
26	С123-080304-0504	Оповещатели модели ОПОП 1 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	49	5761,00	--	282289	--	282289	--	304872
					--	--	--	--		22583	
27	Ц13-100412-0201 Изм. и доп. вып. 17	Панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	10026,08	--	10026	--	734	5668	16950
					9292,00	--	9292	--		1256	
28	Прайс-лист ТОО"Группа Три А"	Программатор адресных устройств ПКУ-1	шт	1	22795,30	--	22795	--		--	22795
					--	--	--	--	22795	--	
		Персональный компьютер									
29	ТОО"Пульсер"	Системный блок Core i5-9400-2,9GHz/H310/RAM 8GB/HDD 1000GB/no DVD/400	Wшт	1	144562,39	--	144562	--		--	144562
					--	--	--	--	144562	--	
30	ТОО"Пульсер"	Монитор LCD 22 LG 22MK400H-B, 1920x1080 (LED), 5ms, 250 cd/m2, 1000:1, D-Sub/HDMI	шт	1	38331,96	--	38332	--	38332	--	41399
					--	--	--	--		3067	
31	ТОО"Пульсер"	Клавиатура Gembird KB-G300L, black	шт	1	6015,27	--	6015	--	6015	--	6496
					--	--	--	--		481	
32	ТОО"Пульсер"	Мышь Delux DLM-391OUB, 1000 dpi	шт	1	1603,77	--	1604	--	1604	--	1732
					--	--	--	--		128	
33	Прайс-лист ТОО"Группа Три А"	ПО Ключ FireSec PRO	шт	1	230058,32	--	230058	--		--	230058
					--	--	--	--	230058	--	
		Кабели и провода									
34	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2815	123,83	1,45	348587	4082	28290	227700	622390
					112,33	0,01	316215	35		46103	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	11,26	1745,00				19649		
34.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021	5,9115	809,00				4782		
35	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,004		88018,00	--	352	--	352	--	380
						--	--	--	--		28	
36	ТОО"Atlant Azia"	Кабель пожарной сигнализации парной скрутки, КПС нг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	2867,22		132,05	--	378616	--	378616	--	408905
						--	--	--	--		30289	
		Кабельные системы и монтажные изделия										
37	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	54		154,00	--	8316	--	8316	--	8981
						--	--	--	--		665	
38	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	2811		356,62	4,24	1002463	11912	40928	683855	1821224
						337,82	0,06	949623	176		134905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,018	50,598	809,00				40934		
39	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 20 мм х 12,5 мм	м	2811		62,00	--	174282	--	174282	--	188225
						--	--	--	--		13943	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9763977
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2977304				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						57246			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						13833			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3308024		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							778901		
		- Накладные расходы	Тенге								1976942	
		- Сметная прибыль	Тенге								665561	
		Итого без оборудования	Тенге									8 985 076
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,2%							107 821
		Итого с временными	Тенге									9 092 897
		Зимние удорожания	Тенге		1,35%							122754
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									9 215 651
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %							184 313
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									9 399 964
		Итого с оборудованием	Тенге									10 178 865
		Итого в текущих ценах с к=1,050036	Тенге									10 688 175
		НДС	Тенге		12 %							1 282 581
		Итого с НДС	Тенге									11 970 756
		Итого с понижающим коэфициентом к=0,75	Тенге									8 978 067

Заказчик: Директор ТОО "РемБУС"

Бейсенов Е.А.

Подрядчик: Директор ТОО "ТОРЕ Инжиниринг"

Битемиров А.С.

ПТО! Расценки верны согласно сметы

Заказчик: ТОО "РемБУС"
Подрядчик: ТОО "ТОРЕ Инжиниринг"

1

Приложение к договору № 3 15100
"_____" _____2022 г .

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы -лицея №131 по адресу :г.Алматы, Медеуский район, мкр Самал-2,22
Наименование объекта - Здание школы-лицея

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9

(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение

(наименование работ и затрат)

Основание: 2020-02-9-П/П-ВН

Сметная стоимость	28919,366	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3854,176	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,529	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	**Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	4		23889,88	2655,95	95560	10624	4951	50959	158241
						19996,20	888,80	79985	3555		11722	
2	С123-080505-0512	**Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА**	шт.	3		393170,00	--	1179510	--	1179510	--	1273871
						--	--	--	--		94361	
3	ТОО"Метеор ИТ"	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 6000VA 230V**	шт	1		411045,43	--	411045	--	411045	--	443929
						--	--	--	--		32884	
4	ТОО"Atlant Azia"	**6 розеток. Стандарт с LED выключатклем 1U,кабель 2 м. PH12-6D1-P ITK PDU**	шт	4		8085,32	--	32341	--	32341	--	34928
						--	--	--	--		2587	
5	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	287		171,75	1,60	49292	460	5265	31383	87130
						151,80	0,08	43567	22		6454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	286295 С	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2**	100 шт.	0,004	1,148	3522,00				4043		
5.2	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,0021	0,6027	809,00				488		
6	Е11-210201-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	1009		129,55	2,89	130717	2914	9807	85811	233850
						116,94	1,18	117996	1186		17322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	286292 С	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	4,036	1745,00				7043		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021	2,1189	809,00				1714		
7	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м кабеля	3466		542,14	4,14	1879043	14340	147617	1238236	3366661
						495,41	0,78	1717086	2686		249382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	58,922	450,00				26515		
7.2	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	415,92	227,00				94414		
8	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	4,89456		88018,00	--	430809	--	430809	--	465274
						--	--	--	--		34465	
9	ТОО"Atlant Azia"	Кабель HDMI мм	м	10,3		329,68	--	3396	--	3396	--	3668
						--	--	--	--		272	
10	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	223		392,00	5,18	87416	1154	3247	59835	159031
						372,27	0,40	83015	89		11780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,018	4,014	809,00				3247		
11	Е11-210102-0103 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	786		611,05	8,45	480287	6642	22888	324884	869585
						573,48	0,60	450757	472		64414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	28,296	809,00				22891		
12	ТОО"Atlant Azia"	Кабель-канал с пер. In-liner Front 90x50 мм DKC	м	229,69		3665,62	--	841956	--	841956	--	909313
						--	--	--	--		67357	
13	ТОО"Atlant Azia"	Миниканал 25x17 мм	м	809,58		372,48	--	301552	--	301552	--	325676
						--	--	--	--		24124	
14	ТОО"Atlant Azia"	Угол внутренний AIM 25x17	шт	52		189,43	--	9850	--	9850	--	10638
						--	--	--	--		788	
15	ТОО"Atlant Azia"	Тройник IM 25x17	шт	33		189,43	--	6251	--	6251	--	6751
						--	--	--	--		500	
16	ТОО"Atlant Azia"	Угол плоский APM 25x17	шт	11		189,43	--	2084	--	2084	--	2251
						--	--	--	--		167	
17	ТОО"Atlant Azia"	Соединение на стык боковой кабель-канала 90x50	шт	112		211,29	--	23664	--	23664	--	25557
						--	--	--	--		1893	
18	ТОО"Atlant Azia"	Соединение на стык GM 25x17	шт	393		297,80	--	117035	--	117035	--	126398
						--	--	--	--		9363	
19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	262		384,86	2,91	100833	763	2	72077	186743
						381,94	0,15	100068	39		13833	
20	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	25		532,44	4,16	13311	104	698	9017	24114
						500,37	0,58	12509	14		1786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,62 15,5	45,00				698		
21	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные диаметром 25 мм	м	264,62	40,00	--	10585	--	10585	--	11432
					--	--	--	--		847	
22	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные диаметром 40 мм	м	25,25	91,00	--	2298	--	2298	--	2482
					--	--	--	--		184	
23	ТОО"Atlant Azia"	Саморез 4,5х60 мм с дюбелем	шт	282	50,09	--	14125	--	14125	--	15255
					--	--	--	--		1130	
24	ТОО"Atlant Azia"	Саморез 3,5х50 мм с дюбелем	шт	1131	59,20	--	66955	--	66955	--	72311
					--	--	--	--		5356	
25	ТОО"Atlant Azia"	Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм	шт	341	108,38	--	36958	--	36958	--	39915
					--	--	--	--		2957	
26	ТОО"Atlant Azia"	Держатель с защелкой, д.40мм	шт	44	81,96	--	3606	--	3606	--	3894
					--	--	--	--		288	
		Видеонаблюдение									
27	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	106	5834,88	7,08	618498	750	--	376826	1074950
					5827,81	--	617748	--		79626	
28	ТОО"Atlant Azia"	Видеокамера IP уличная цилиндрическая 4Мп 1/3" DH-IPC-HFW1431SP-S	шт	38	42666,96	--	1621344	--	1621344	--	1751052
					--	--	--	--		129708	
29	ТОО"Atlant Azia"	Купольная антивандальная IP видеокамера DH-IPC-HDBW2231RP-VFS	шт	68	70125,00	--	4768500	--	4768500	--	5149980
					--	--	--	--		381480	
30	Ц13-100408-0506 Изм. и доп. вып. 18	Монитор. Монтаж оборудования	шт.	2	10324,95	--	20650	--	875	12063	35330
					9887,70	--	19775	--		2617	
31	ТОО"Atlant Azia"	LCD МОНИТОР DHL43-F600	шт	2	189750,00	--	379500	--		--	379500
					--	--	--	--	379500	--	
32	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Видеорегистратор. Монтаж	камера	1	5834,88	7,08	5835	7	--	3555	10141
					5827,81	--	5828	--		751	
33	ТОО"Atlant Azia"	Видеорегистратор 128-канальный NVR608-128-4KS3	шт	1	637560,00	--	637560	--		--	637560
					--	--	--	--	637560	--	
34	Ц13-100302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор - установка	шт	6	57155,67	8604,55	342934	51627	1900	187036	572368
					48234,45	2868,40	289407	17210		42398	
35	ТОО"Atlant Azia"	24-портовый управляемый коммутатор DH-PFS4226-24ET-360	шт	6	145475,00	--	872850	--		--	872850
					--	--	--	--	872850	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Ц13-110401-0501 Изм. и доп. вып. 17	Сетевое хранилище	шт	3	36388,70	5073,68	109166	15221	3341	73109	196857
					30201,30	2291,49	90604	6874		14582	
37	ТОО"Atlant Azia"	Сетевое хранилище для видеопотока на 16 HDD DH-EVS5016S-R	шт	3	1639440,00	--	4918320	--		--	4918320
					--	--	--	--	4918320	--	
38	Ц13-110401-0702	Съемные и выдвижные блоки /модули/	шт	49	3211,68	37,68	157372	1846	--	117387	296740
					3174,00	20,20	155526	990		21981	
39	ТОО"Atlant Azia"	Жесткий диск 6000ГБ, 6000 Gb Seagate IronWolf	шт	49	72131,30	--	3534434	--	3534434	--	3817189
					--	--	--	--		282755	
40	Ц13-100412-0201 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель связи и сигнализации. Монтаж на стене или в нише	шт.	4	10026,08	--	40104	--	2936	22672	67799
					9292,00	--	37168	--		5022	
41	ТОО"Atlant Azia"	Шкаф GE 600x600x400	шт	3	46765,24	--	140296	--		--	140296
					--	--	--	--	140296	--	
42	ТОО"Atlant Azia"	LE05-33U68-GM ITK Шкаф LINEA E	шт	1	139537,63	--	139538	--		--	139538
					--	--	--	--	139538	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28919366
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3821039				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106452			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33137			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13621825		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7088063		
		- Накладные расходы	Тенге							2664850	
		- Сметная прибыль	Тенге							1617136	
		Итого без оборудования	Тенге								21 831 303
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,2%							261 976
		Итого с временными	Тенге								22 093 279
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%							298259
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								22 391 538
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							447 831
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								22 839 369
		Итого с оборудованием	Тенге								29 927 432
		Итого в текущих ценах с к=1,050036	Тенге								31 424 881
		НДС	Тенге	12 %							3 770 986
		Итого с НДС	Тенге								35 195 866
		Итого с понижающим коэфициентом к=0,75	Тенге								26 396 900

Заказчик: Директор ТОО "РемБУС"

Бейсенов Е.А.

Подрядчик: Директор ТОО "ТОРЕ Инжиниринг"

Битемиров А.С.

ПТО: Расценки верны согласно смете

Заказчик: ТОО "РемБУС"
Подрядчик: ТОО "ТОРЕ Инжиниринг"

Приложение к договору № 4
"_____" _____2022 г .

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы -лицея №131 по адресу :г.Алматы, Медеуский район, мкр Самал-2,22
Наименование объекта - Здание школы-лицея

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11
(Локальный сметный расчет)

на Сети связи
(наименование работ и затрат)

Основание: 2020-02-11-П/П-СС

Сметная стоимость	8620,033	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2813,859	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,825	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Телефонизация										
1	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	185		129,41	2,19	23941	404	3560	14513	41531
						107,99	0,98	19977	180		3076	
2	С123-060703-0831	**Кабель связи оптический внутриобъектовый ОК-8**	км	0,0102		1301856,00	--	13279	--	13279	--	14341
						--	--	--	--		1062	
3	С123-060401-0141	**Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,0102		283782,00	--	2895	--	2895	--	3127
						--	--	--	--		232	
4	С123-060408-0302	**Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,5**	км	0,16995		19535,00	--	3320	--	3320	--	3586
						--	--	--	--		266	
5	Ц13-100902-0913	**Коробка распределительная настенная. Монтаж**	коробка	2		7974,54	1616,06	15949	3233	1566	7763	25609
						5575,20	787,80	11150	1576		1897	
6	ТОО"Almaty IT telecom"	**Коробка телефонная распределительная КРО-10х2**	шт	1		14280,00	--	14280	--	14280	--	15422
						--	--	--	--		1142	
7	ТОО"Almaty IT telecom"	**Коробка оптическая распределительная ОРК-8**	шт	1		2519,04	--	2519	--	2519	--	2721
						--	--	--	--		202	
8	ТОО"Almaty IT telecom"	**Сплиттер оптический 1/8**	шт	1		7212,86	--	7213	--	7213	--	7790
						--	--	--	--		577	
		Часть труб в специф. заложена для телевидения										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50		534,54	4,16	26727	208	1501	18034	48342
						500,37	0,58	25018	29		3581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,62	31	45,00				1395		
10	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50,5		194,00	--	9797	--	9797	--	10581
						--	--	--	--		784	
11	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1450		397,85	2,91	576883	4224	18849	398900	1053846
						381,94	0,15	553810	218		78063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	1406,5	10,00				14065		
11.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	5,9073	809,00				4779		
12	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1464,5		40,00	--	58580	--	58580	--	63266
						--	--	--	--		4686	
13	Ц13-100408-0507	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	4		1571,18	--	6285	--	61	3797	10888
						1555,95	--	6224	--		806	
14	С123-070220-0701	Розетка абонентская телевизионная, IP20	шт.	4		336,00	--	1344	--	1344	--	1452
						--	--	--	--		108	
15	Ц13-100902-0913	Коробка. Монтаж	коробка	121		7974,54	1616,06	964920	195544	94777	469653	1549339
						5575,20	787,80	674599	95324		114766	
16	С123-061707-0101	Коробка телефонная, ГОСТ 12434-93	шт.	121		3556,00	--	430276	--	430276	--	464698
						--	--	--	--		34422	
		Эфирное телевидение										
17	Ц13-080206-1703 Изм. и доп. вып. 17	Трубостойка	м	2		930,90	113,23	1862	226	196	1101	3200
						719,90	44,65	1440	89		237	
18	ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Мачта МТ-5	шт	2		26410,71	--	52821	--	52821	--	57047
						--	--	--	--		4226	
19	Ц13-100410-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство антенное. Монтаж оборудования	устройство	2		34861,21	4587,55	69722	9175	8512	33614	111603
						26017,60	1535,20	52035	3070		8267	
20	ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Эфирная антенна мультидиапазонная DAT BOSS ДМВ (К.21-60) 45дБі ОД	шт	2		29634,64	--	59269	--	59269	--	64011
						--	--	--	--		4742	
21	Ц13-100501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	2		5647,89	--	11296	--	--	6890	19641
						5647,89	--	11296	--		1455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Телевизионный усилитель VX 45 E	шт	2	64311,70	--	128623	--		--	128623
					--	--	--	--	128623	--	
23	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Разветвитель. Монтаж на стене	шт.	14	6378,18	--	89295	--	2162	53151	153842
					6223,80	--	87133	--		11396	
24	ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Разветвитель на 6 направлений DM 66A1318	шт	14	8191,88	--	114686	--	114686	--	123861
					--	--	--	--		9175	
25	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1315	129,41	2,19	170177	2876	25301	103163	295208
					107,99	0,98	142000	1282		21867	
26	Ц13-080206-1202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м кабеля	920	462,74	186,16	425723	171270	55761	196357	671846
					215,97	80,46	198692	74026		49766	
27	С123-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	2,0757	92339,00	--	191668	--	191668	--	207001
					--	--	--	--		15333	
28	С123-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,204	201997,00	--	41207	--	41207	--	44504
					--	--	--	--		3297	
29	Ц13-100902-1201 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф. Монтаж оборудования	шт.	6	4010,34	99,15	24062	594	6342	10595	37429
					2854,30	40,40	17126	242		2773	
30	ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Шкаф для усилителя VS 80 300x300x150	шт	6	54937,14	--	329623	--		--	329623
					--	--	--	--	329623	--	
31	С123-070216-0803	Разъем для кабеля RG 6,F 810	шт.	100	345,00	--	34500	--	34500	--	37260
					--	--	--	--		2760	
32	ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Нагрузка 75 Ом	шт	2	127,50	--	255	--	255	--	275
					--	--	--	--		20	
33	Ц13-100408-0507	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	65	1571,18	--	102127	--	990	61693	176926
					1555,95	--	101137	--		13106	
34	ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Розетка телевизионная DB 03B TB розетка + SAT	шт	65	3674,73	--	238857	--	238857	--	257966
					--	--	--	--		19109	
35	ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Крышка для розетки телевизионной DB 03B TB розетка + SAT	шт	65	733,12	--	47653	--	47653	--	51465
					--	--	--	--		3812	
36	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрытый из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подлитке пола	м	120	457,09	66,61	54850	7994	14461	25317	86681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					169,96	23,06	32395	2768		6413	
		Звукоусиление									
37	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	43	3620,33 3417,80	-/-	155674 146965	-/-	8709	89649 19636	364949
38	ТОО"Группа Три А"	Громкоговоритель трансляционный настенный SW-10	шт	43	7435,98 -/-	-/-	319747 -/-	-/-	319747	-/- 26880	348327
39	Ц13-100411-0109	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настенная. Монтаж оборудования	шт.	1	15198,46 14867,20	-/-	15198 14867	-/-	331	9869 1941	26388
40	ТОО Группа Три А РК	Прибор управления SPM-A01050-DW	шт	1	393428,87 -/-	-/-	393429 -/-	-/-	393429	-/- 31474	424903
41	Ц13-100409-0115 Инж. и доп. выч. 17	Пульт. Монтаж оборудования	шт.	1	147213,49 122654,40	22394,49 7494,20	147213 122654	22394 7494	2168	79391 18138	248752
42	ТОО Группа Три А РК	Пульт микрофонный 1 зона для ППУ-1 Sonar SRM-7001C	шт	1	49178,87 -/-	-/-	49179 -/-	-/-	49179	-/- 3934	53113
43	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	16	154,00 -/-	-/-	2464 -/-	-/-	2464	-/- 197	2661
44	Е11-210101-0201 Инж. и доп. выч. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	833	397,85 381,94	2,91 0,15	331409 318154	2426 125	10829	229161 44846	605416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	181598 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомут) DN 25	шт.	0,97 / 808,01	16,50				8080		
44.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004674 / 3,393642	809,00				2748		
45	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	841,31	29,00 -/-	-/-	24399 -/-	-/-	24399	-/- 1952	26351
46	Ц13-080206-2202 Инж. и доп. выч. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, медный сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	833	129,41 107,99	2,19 0,98	107801 89953	1822 812	16027	65350 13863	187003
47	Прайс-лист ТОО"Интант"	Кабель пожарной сигнализации парной скрутки, КПС нг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	849,66	288,79 -/-	-/-	245397 -/-	-/-	245397	-/- 19634	264921
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8630033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2636624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					422390			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					187235			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2631034		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						458246		
		- Накладные расходы	Тенге							1877161	
		- Сметная прибыль	Тенге							604578	
		Итого без оборудования	**Тенге**								**8 161 787**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,2%**							**97 941**
		Итого с временными	**Тенге**								**8 259 728**
		Зимние удорожания	**Тенге**	**1,35%**							**111506**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**8 371 235**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**							**167 425**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**8 538 659**
		Итого с оборудованием	**Тенге**								**8 996 905**
		Итого в текущих ценах с к=1,050036	**Тенге**								**9 447 075**
		НДС	**Тенге**	**12 %**							**1 133 649**
		Итого с НДС	**Тенге**								**10 580 724**
		Итого с понижающим коэфициентом к=0,75	**Тенге**								**7 935 543**

Заказчик: Директор ТОО "РемБУС"

Бейсенов Е.А.

Подрядчик: Директор ТОО "ТӨРЕ Инжиниринг"

Битемиров А.С.

ПТО! Расценки верны согласно сметы

Заказчик: ТОО "РемБУС"
Подрядчик: ТОО "ТОРЕ Инжиниринг"

Приложение к договору № 5
"_____" _____2022 г .

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы -лицея №131 по адресу : г.Алматы, Медеуский район, мкр Самал-2,22
Наименование объекта - Здание школы-лицея

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12
(Локальный сметный расчет)

на Электро-часофикация
(наименование работ и затрат)

Основание: 2020-02-11-П/П-ЭЧ

Сметная стоимость	4265,887	тыс.тенге
Сметная заработная плата	459,85	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,307	тыс чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электро-часофикация										
1	Ц13-100702-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Часы первичные. Монтаж оборудования**	шт.	1		6246,14	--	6246	--	22	3797	10846
						6223,80	--	6224	--		803	
2	Прайс-лист ООО"Радиоавтоматика"	**Устройство управления школьными часами и звонками СИГНАЛ-01**	шт	1		33956,21	--	33956	--		--	33956
						--	--	--	--	33956	--	
3	Ц13-100702-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Электрочасы (табло) вторичные для помещений. Монтаж на стене**	шт.	30		3441,46	--	103244	--	710	62546	179053
						3417,80	--	102534	--		13263	
4	Прайс-лист ООО"Радиоавтоматика"	**Часы табло ЧТ2-В**	шт	30		97792,50	--	2933775	--	2933775	--	3168477
						--	--	--	--		234702	
5	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	450		494,75	3,24	222639	1457	19166	145573	397669
						448,93	0,38	202016	169		29457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	145785 С	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0,017	7,65	450,00				3443		
5.2	241448 С	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	10 шт.	0,12	54	227,00				12258		
6	С123-060401-3004	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**	км	0,459		107407,00	--	49300	--	49300	--	53244
						--	--	--	--		3944	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20		154,00	--	3080	--	3080	--	3326
						--	--	--	--		246	
		Звонковая сигнализация										
8	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок. Монтаж оборудования	комплект	15		1278,82	13,84	19182	208	438	13399	35187
						1235,74	4,90	18536	74		2607	
9	Прайс-лист ООО"Радиоавтоматика"	Звонок громкого боя, 85 дБ, U-пит.220 В, время непрерывной работы 10 минут. МЗМ-1	шт	15		5691,96	--	85379	--	85379	--	92209
						--	--	--	--		6830	
10	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	290		494,75	3,24	143478	939	12351	93814	256275
						448,93	0,38	130188	109		18983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	4,93	450,00				2219		
10.2	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	34,8	227,00				7900		
11	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,2958		107407,00	--	31771	--	31771	--	34313
						--	--	--	--		2542	
12	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	8		154,00	--	1232	--	1232	--	1331
						--	--	--	--		99	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4265888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					459498				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2604			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						352			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3137224		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							33956		
		- Накладные расходы	Тенге								319129	
		- Сметная прибыль	Тенге								313476	
		Итого без оборудования	Тенге									4 231 932
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,2%							50 783
		Итого с временными	Тенге									4 282 715
		Зимние удорожания	Тенге		1,35%							57817
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									4 340 532
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %							86 811
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									4 427 342
		Итого с оборудованием	Тенге									4 461 298
		Итого в текущих ценах с к=1,050036	Тенге									4 684 524
		НДС	Тенге		12 %							562 143
		Итого с НДС	Тенге									5 246 667
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,75	Тенге									3 935 000

Заказчик: Директор ТОО "РеМБУС"

Бейсенов Е.А.

Подрядчик: Директор ТОО "ТӨРЕ Инжиниринг"

Бытемиров А.С.

ТТО; Расценки верны согласно сметы