ДОГОВОР СУБПОДРЯДА
На выполнение части работ по проекту «Реконструкция автодороги №55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23,24,28а общей протяженностью 7,0 км»
№ 34/ОУ

с/о Кызылтобе **25 августа 2020 года.**

Акционерное общество "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице Президента Абдирахмановой Гульмиры Жумахановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «Алихан – Маңғыстау» в именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», от лица которого выступает директор Избасаров А.Д., действующий на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.
2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ поДоговору на участке(объекте);
3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику и Субподрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;
4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;
5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;
6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 . Предмет Договора

2.1 Субподрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Подрядчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств поДоговору, а также своевременной оплаты со стороны Заказчика:
Работы выполняются по Проекту «Реконструкция автодороги №55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23,24,28а общей протяженностью 7,0 км», который находится – Мунайлинский район и город Актау.

2.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, аименно:

1) настоящийДоговор;
2) перечень закупаемых работ (Приложение1);
3) Техническая спецификация (Приложения №2);
4) График производства работ.

3. Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 290 000 000 (Двести девяносто миллионов) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС. (далее – сумма Договора).

3.1.1. Оплата за выполненные работы производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика ежемесячно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ

3.2 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) акт выполненых работ;
2) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;
3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Субподрядчиком Подрядчику;

3.3 В случае нарушения Субодрядчиком исполнения договорных обязательств и/или неоплаты в установленные сроки начисленных неустоек, Подрядчик вправе удержать из суммы подлежащих к оплате, сумму, начисленную Субподрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и/или возникших в связи с этим убытков.

3.4 Все удорожания стоимости Материалов и Работ, возникающие в процессе производства Субподрядчиком Работ в период исполнения Договора, относятся на счет Субподрядчика, и Подрядчиком не возмещаются.

3.5 Подрядчик производит любое удержание из сумм, подлежащих к оплате в случае наличия задолженности Субподрядчика перед Подрядчиком,возникшей из неисполненных обязательств Субподрядчика перед Подрядчиком.

4 Обязательства Сторон

4.1 Субподрядчик обязуется:

1) До подписания договора предоставить учредительные и разрешительные документы ТОО «Алихан – Маңғыстау».
2) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.
3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

3-1) в целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию РеспубликиКазахстан от 26 ноября 2015 года № 1107 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативныхправовыхактовза№12767);

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Подрядчика содержание технической документации, представленной Подрядчиком или от его имени другими лицами.
5) Без предварительного письменного согласия Подрядчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию,кроме как в целях реализации Договора;
6) По первому требованию Подрядчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
7) Возмещать Подрядчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;
8) После утверждения Подрядчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронныхсчетов-фактур;

9) При проведении Работ на Объекте Субподрядчик осуществляет поставку Материалов и Оборудования; совокупность работ и услуг, включая, но, не ограничиваясь: оформлением в установленном порядке соответствующих прав на земельные участки, предоставленные и/или выделенные для Работ на Объекте; оформление всех разрешительных документов и иных документов, необходимых для строительства и сдачи Объекта приемочной комиссии; охрану и содержание Объекта до даты подписания Сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию в установленном законодательством Республики Казахстан порядке; сдачу Объекта Подрядчику по акту приемки Объекта вэксплуатацию.

10) Субподрядчик обязуется выполнить Работы за свой риск с использованием своих собственных Материалов и Оборудования

11) Риск невозможности выполнения Работ, удорожания Работ и Материалов, а также другие риски,возникшие в период исполнения обязательств по Договору,несёт Субподрядчик

12) Подписанием Договора Субподрядчик заявляет, что он ознакомлен с предварительными исходными и доступными документами, обследовал Объект и готов осуществить выполнение Работ в соответствии с условиями проектно-сметной документации и настоящегоДоговора.

13) Выполнить Работы качественно и своевременно в соответствии с условиямиДоговора, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной (технической) документацией, требованиями строительных норм иправил;

14) По согласованию с Подрядчиком выполнить все Непредвиденные работы в пределах Общей суммы Договора.

15) В течение 72 часов, потребованию Подрядчикаи/илиТехнадзора, отстранить от выполнения Работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, после чего данно лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ поДоговору;

16) Обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на Объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды

17) За свой счет обеспечить содержание Объекта. Субподрядчик содержит территорию Объектав чистоте, самостоятельно производит сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора. Субподрядчик несет полную ответственность в случае ДТП, произошедшего не по вине водителя автотранспортного средства

18) Безвозмездно устранить выявленные Дефекты, возникшие по причине ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору. Субподрядчик устраняет выявленные недостатки в течение 10 календарных дней или в иной срок, указанный в дефектном акте.

19) Осуществлять производственный контроль выполняемых им работ с обязательным представлением всех необходимых результатов контроля (замеры объемов работ, лабораторные заключения, геодезические замеры и другие документы, отражающие выполненный объем и подтверждающих качество выполненных работ);

20) Вести исполнительную документацию, входного и операционного контроля и освидетельствования выполненных работ (акта скрытых и выполненных работ), промежуточной приемки работ;

21) Письменно уведомлять Подрядчика о неучтенных проектно-сметной (технической) документацией работах;

22) Обеспечить Объект общим журналом работ и специальными журналами по отдельным видам работ и иным документами, обязательность наличия которых предусмотрена действующим законодательством РК;

23) Обеспечить на весь период работ свободный доступ ответственных лиц Заказчика, Генподрядчика и Технадзора на все участки Работ, в любое время суток;

24) представить документы, по требованию Подрядчика, подтверждающие качество Материалов, применяемых при выполнении Работ (применяется в случае закупки материалов Субподрядчиком);

25) Обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на Объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды;

26) После подписания дефектного акта о выявленных недостатках Работ, уполномоченными лицами Сторон, и его получения Субподрядчиком, безвозмездно устранить выявленные недостатки, в срок, указанный в дефектном акте. В случае, отказа от подписания дефектного акта со стороны Субподрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней, уполномоченное лицо Подрядчика самостоятельно подписывает дефектный акт о выявленных недостатках Работ и направляет его Субподрядчику для устранения указанных недостатков в обязательном порядке

27) Безвозмездно устранить недостатки и дефекты в работах, выявленные Заказчиком и/или Технадзором, а также приемочной комиссией, в сроки, установленные Заказчиком, Генподрядчиком и/или Технадзором, а также приемочной комиссией;
28) Письменно уведомить Подрядчика о завершении выполнения Работ;
29) Предоставить акт выполненных работ, реестр выполненных работ, справку о стоимости выполненных Работ (форма 3кс), подтверждающие выполнение Работ в полном объеме по Договору, отчетность по местному содержанию, исполнительно-техническую документацию по строительству Объекта Подрядчику за 5 (пять) календарных дней до начала работы приемочной комиссии;
30) После сдачи Заказчику объекта, вывести с участка, принадлежащие Субподрядчику строительные машины, механизмы и оборудование за свой счет в течение 2 (двух) календарных дней;
31) Отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика либо им привлеченных лиц в течение 24 часов по обоснованному письменному требованию Подрядчика, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору;
32) Самостоятельно и в полном объеме нести все риски и ответственность, перед Подрядчиком, связанные с убытками, удорожанием Работ или нанесением ущерба имуществу Заказчика, Подрядчика собственности, здоровью своих работников и/или гибелью своих работников, возникших в течение и вследствие выполнения обязательств по Договору, а также за действия и упущения своих работников.
33) С целью выполнения Работ по Договору применять дренирующие и обыкновенные грунты, поставляемые на Объект своими силами, средствами, с карьеров, в соответствии с требованием законодательств, с последующим предоставлением документов, подтверждающих, правовое положение карьера, качественные и технические параметры грунта (применять к работам по устройству земляного полотна);
34) Обеспечить выполнение Работ по Договору, которые после его приемки, должны полностью соответствовать проектно-сметной документации, условиям Договора, своему целевому назначению, требованиям Заказчика;
35) Завершить строительство Объекта в пределах срока окончания Работ, а также устранить своими силами и за свой счет все недостатки (дефекты), выявленные в пределах гарантийного срока;
36) Обеспечить безопасность всех Работ на строительной площадке, соблюдать требования безопасности, охраны труда и окружающей среды;
37) Самостоятельно своими силами и средствами организовать найм всего своего персонала, необходимого для выполнения Работ, и рабочей силы из местных или прочих источников и оплату их труда в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также их размещение, питание и транспортировку;
38) Предоставить все необходимые жилые и бытовые помещения для персонала и рабочей силы, а также поддерживать их в надлежащем состоянии. Субподрядчик не должен позволять своим работникам использовать для временного или постоянного проживания какие-либо помещения в сооружениях, являющихся частью Объекта;
39) За свой счет и своими силами обучить своих работников, лиц, выполняющих работы по Договору на Объекте, правилам безопасности и охраны труда, обеспечить соблюдение ими государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, а также охраны труда, пожаро - и взрывобезопасности, санитарной и экологической безопасности на протяжении всего периода строительства, перед допуском к работе вновь привлекаемых рабочих Субподрядчик обязан обеспечить их обучение и проведение инструктажа по безопасности труда в соответствии с нормами действующих законодательств РК, а также обеспечить рабочих инструкциями по охране труда (под расписку в журнале о прохождении обучении, инструктажа, получении инструкции по охране труда), требования которых они обязаны выполнять в процессе трудовой деятельности, обучить указанных лиц до их направления на рабочие места безопасным методам и приемам производства работ по типовым программам для рабочих в соответствии с профессиями, указанными в приказе о зачислении на работу, а при выдаче производственного задания обеспечить инструктаж каждого по безопасности труда;
40) Соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при строительстве при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней. Субподрядчик обязан обеспечить наличие с начала Работ на строительной площадке до приемки Объекта Заказчиком, Генподрядчиком:
41) Ограждений, освещений, охраны места выполнения работ на Объекте и наблюдения за ним;
42) Временных дорог, пешеходных дорожек, знаков безопасности, ограждений и заборов, временные строения, которые могут потребоваться для обеспечения удобства и защиты рабочих, лиц, выполняющих работы по Договору на Объекте, владельцев прилегающих территорий, граждан и прочих лиц;
43) Принять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами) и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых им методов производства Работ. Субподрядчик обязан следить за тем, чтобы

выбросы в воздух, электрические разряды по поверхности и отводимые со строительной площадки сточные воды в течение срока действия Договора не превышали показателей, установленных законодательством Республики Казахстан;

44) Удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов. Субподрядчик обязан убрать и удалить со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные объекты и сооружения, которые больше не требуются. По окончанию Работ Субподрядчик обязан убрать и удалить с той части строительной площадки, к которой относится этот акт сдачи-приемки, все оборудование, остатки материалов, мусор, сор и все временные объекты. Субподрядчик обязан оставить эту часть строительной площадки и Объекта в чистоте и сохранности удовлетворительным для Заказчика надлежащим образом. За исключением этого требования, Субподрядчик вправе оставить на строительной площадке до окончания срока действия Договора те материалы, оборудование и временные объекты, которые могут ему потребоваться для исполнения своих обязательств по Договору;

45) Уведомить Подрядчика по обнаружении им ископаемых, монет и ценных предметов, а также предметов антиквариата, сооружений и прочих останков или предметов, представляющих интерес с точки зрения геологии или археологии и обнаруженные на строительной площадке. Все такие предметы считаются (в отношениях между Сторонами) собственностью Заказчика. Субподрядчик обязан принять разумные меры предосторожности для предотвращения удаления или повреждения какого-либо из вышеназванных предметов или вещей его персоналом, рабочими или какими-либо иными лицами. По обнаружение такого предмета или вещи Субподрядчик обязан немедленно уведомить об этом Подрядчика, который может дать указания относительно того, как следует поступить Субподрядчику в данной ситуации;

46) Устранять недостатки, указанные технадзором, инспекторами Заказчика, Подрядчика и уполномоченными лицами государственного органа;

47) Вести, обеспечивать комплектность и сохранность всей строительной, исполнительной документации и отчетности по местному содержанию;

48) Самостоятельно получить все разрешения предусмотренные законодательством, необходимые для исполнения обязательств по Договору;

49) Соблюдать требования экологического законодательства РК, в части обращений с отходами производства и потребления при использовании земель, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. перед началом строительных работ, предварительно подготовить спецплощадки и контейнера для временного хранения отходов с указанием типа отходов;

50) После завершения Работ Субподрядчик обязан совместно с Подрядчиком сдать результаты выполненных работ по Договору на Объекте. При этом результаты работ по Договору на Объекте считаются сданными после подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию, и утверждения его Заказчиком;

51) Обеспечить работников, лиц, выполняющих работы по Договору на Объекте, за свой счет и своими силами спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты с учетом вида работы и степени риска в количестве не ниже норм, установленных законодательством, или действующими нормами, а также жильем, питанием, выделить места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим;

52) При возникновении угрозы безопасности лицо, назначенное приказом Субподрядчика руководителем работ, обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место;

53) За свой счет и своими силами осуществлять предсменный медицинский осмотр, медицинское освидетельствование своих работников, лиц, задействованных для исполнения настоящего Договора на Объекте, не допускать посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые помещения.

54) Субподрядчику запрещается передавать иным лицам объемы выполнения работ.

4.2 Субподрядчик вправе:

1) Требовать от Подрядчика оплату за выполненные Работы поДоговору;

2) На досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Подрядчиком срокивыполнения;

4.3 Подрядчикобязуется:

1) Обеспечить доступ специалистов Субподрядчика для выполненияРабот;

2) При выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Су б п одрядчика;

3) После утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Субподрядчиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с

Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

Произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Подрядчик вправе:

1) Проверять качество выполненныхРабот;

2) Вслучае досрочного выполнения Работ, Подрядчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности егопринятия.

5 Ход работ

5.1. В случае если Субподрядчик выполняет работы слишком медленно, чтобы обеспечить завершение работ к сроку, то Подрядчик может дать указание Субподрядчику пересмотреть график производства работ и представить пересмотренный график вместе с пояснительной запиской, описывающей причины отставания от графика и пересмотренные методы производства работ в целях ускорения их выполнения и завершения их выполнения в пределах срока завершения работ.

5.2. Заказчик, Подрядчик и/или Технадзор могут провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию.

5.3. Субподрядчик обязан по завершении Работ уведомить Подрядчика о необходимости проведения испытания, при этом не позднее, чем за 1 день до проведения испытаний сообщить Подрядчику дату проведения испытаний. Если не согласовано иначе, такие испытания должны быть проведены в течение 10 дней после этой даты в день или дни, указанные Подрядчиком.

5.4. Если Работы или какая-либо их часть не выдержали испытаний по завершении строительства, то Подрядчик имеет право:

1) Отдать распоряжение о дополнительном проведении испытаний по завершении строительства;

2) Отказаться от приемки Работ или части не прошедших испытание.

5.5. В случае если предусмотренные в нормативных документациях/стандартах итоговые показатели ровности в результате испытаний по завершении работ превышают требуемый показатель индекса ровности для данного участка, то от суммы реестра выполненных работ Генподрядчик вычитает сумму, которая рассчитываются пропорционально проценту отклонения по ровности от требуемого показателя согласно технической спецификации Договора. В случае если данное отклонение превышает максимальный показатель индекса ровности, то работы приемке не подлежат.

5.6. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком Материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Подрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств.

5.7. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 3 (трех) дней после получения письменного замечания об этом от Подрядчика или Технадзора, Подрядчик имеет право по истечении указанного трехдневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего трехдневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Подрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами с привлечением других организаций. В таких случаях из суммы уже подлежащей к выплате Субподрядчику удерживается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Подрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику разницу из своих средств.

5.8. В случае отказа Субподрядчиком от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения работ по Договору, но не позднее срока окончания действия договора, Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с взысканием с Субподрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

При этом Подрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) работ.

6 Порядок приемки промежуточных Работ и окончательная приемка Работ

6.1 Промежуточная приемка Работ производится комиссией в составе: представителя Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика Технадзора. Результаты приемки оформляются актом установленной формы.

6.2 Субподрядчик представляет Подрядчику Акт выполненных работ, счет-фактуру, справку о стоимости выполненных Работ (форма 3кс), реестр выполненных работ до 15 числа каждого месяца. Акт освидетельствования скрытых работ в обязательном порядке подписывается Технадзором, Заказчиком, Подрядчиком и Субподрядчиком авторским надзором – особо важные конструкции.

6.3 В случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения – оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификат о происхождении товара «СТ-KZ»,, выданного в установленном порядке;

6.4 Если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения- оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

6.5 Подрядчик рассматривает и подписывает представленные Субподрядчиком акты приемки выполненных Работ и справки о стоимости выполненных Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения. В случае отказа от их подписания Подрядчик направляет Субподрядчику письменное мотивированное объяснение и указывает на недостатки в промежуточных актах, которые нужно устранить. До устранения таких недостатков акты приемки выполненных работ Подрядчиком не подписываются.

6.6 Работы считаются принятыми Подрядчиком с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ, сертификатов промежуточной оплаты и справок о стоимости выполненных Работ.

6.7 Окончательная приемка Работ производится после завершения всех Работ, предусмотренных Договором.

6.8 Субподрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты фактического окончания Работ направляет Подрядчику уведомление об окончании Работ.

6.9 Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения следующих документов:
- письменного уведомления об окончании Работ;
- актов приемки выполненных Работ и справки о стоимости выполненных Работ, подтверждающих выполнение Работ в полном объеме в соответствии с условиями Договора;
- исполнительно-технической документации по строительству Объекта,
- отчетности по местному содержанию,
назначает комиссию в составе Заказчика, Генподрядчика, авторского и технического надзоров по приемке Работ.

6.10 Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала приемочных процедур письменно извещает всех членов комиссии о дате начала работы.

6.11 При отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ комиссия, подписывает акт приемки Объекта в эксплуатацию.

6.12 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, Субподрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Подрядчика, в течении 5 дней с момента проверки.

6.13 В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных нормативов, а также при наличии отрицательных заключений (авторского/технического надзора), Подрядчик, принимает Работы после устранения Субподрядчиком нарушений.

6.14 Датой завершения Работ и началом исчисления гарантийного срока считается дата подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию (в случае отсутствия замечаний по результатам выполненных Работ).

6.15 Подписание Актов выполненных работ с замечаниями или особыми мнениями, а также без наличия документов, подтверждающих выполнение Работ в полном объеме, в соответствии с условиями Договора, не допускается.

6.16 После даты подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию, акты приемки выполненных работ Подрядчиком не подписываются и не оплачиваются.
В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, до подписания окончательного Акта выполненных работ, Субподрядчиком должны быть проведены предварительные испытания за свой счет и при участии Подрядчика. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

6.17 Не допускается передача Субподрядчиком ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору.

7 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно- сметной документации

7.1 Подрядчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет

Изосов

Субподрядчик. Подрядчик должен в письменном виде своевременно уведомить Субподрядчика о своих представителях, определенных для этихцелей.

7.2 Работы,выполняемыеврамкахнастоящегоДоговора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

7.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Субподрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации,безкаких-либодополнительныхзатратсостороныПодрядчика,втечение5дней с моментапроверки.

7.4 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Субподрядчика от других обязательств по Договору.

8 Порядок сдачи и приемкиработ

8.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Субподрядчиком Работ Подрядчику в точном соответствии требованиям,указанным в приложениях к настоящемуДоговору.

8.2 Субподрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Подрядчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения – оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленномпорядке;

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленномпорядке.

9 Гарантии. Качество

9.1 На выполненные по настоящему Договору Работы Субподрядчику устанавливается Гарантийный период продолжительностью 2 (два) года со дня подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию.

9.2 Субподрядчик гарантирует, что:

9.3 для выполнения Работ будут использоваться материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям и (или) проектно-сметной документации.;

9.4 работы будут выполнены в соответствии с требованиями проектно-сметной документации (рабочих чертежей, смет) без дефектов, снижающих качество Работ. Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащие необоснованные и несанкционированные изменения проектно-сметной документации, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Субподрядчиком в установленные Подрядчиком сроки.

9.5 Субподрядчик несет ответственность за дефекты в Работах, обнаруженные в пределах гарантийного периода, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации.

9.6 Течение гарантийного периода приостанавливается на все время, на протяжении которого результат Работ не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает Субподрядчик.

9.7 Если в течение Гарантийного периода выявится, что в выполненных Работах имеются дефекты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Субподрядчиком принятых на себя обязательств, Субподрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Соответственно на этот период продлевается Гарантийный период на Работы в целом или ее часть.

9.8 При получении от Подрядчика извещения о выявлении дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.

9.9 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика и Технадзора. Результаты комиссионного обследования оформляются актом обследования, с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа Субподрядчиком от участия в комиссионном обследовании и/или подписания акта обследования, Подрядчик подписывает акт обследования без Субподрядчика. Отказ Субподрядчика от участия в комиссионном обследований и/или подписании акта обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

9.10 Субподрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Подрядчика обязан приступить к устранению дефектов, обнаруженных в пределах Гарантийного периода, за счет собственных материальных и финансовых средств.

Изложен

9.11 Субподрядчик обеспечиваетзащитувыполненныхработ ивсехматериалов,оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочимипричинами.

9.13 Субподрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Подрядчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным,неподлежат дополнительному возмещению со стороны Подрядчика.

10. Ответственность Сторон

10.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Подрядчик не выплачивает Субподрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Подрядчик выплачивает Субподрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

10.2 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Подрядчик удерживает (взыскивает) с Субподрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Субподрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает)неустойку(штраф,пеню)вразмере0,1%отсуммынеисполненныхобязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки(штрафа,пени) не должна превышать10%от общей суммыДоговора

10.3 В случае отказа Субподрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Субподрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

При этом Подрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

10.4 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящимДоговором.

10.5 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Субподрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Субподрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 15 календарных дней со дня получения Субподрядчиком распоряжения об изменениях отПодрядчика.

10.6 В случае срыва Субподрядчиком утвержденного Подрядчиком Ежегодного графика производства работ, Подрядчик по итогам года, в соответствии с Графиком производства работ, начисляет, а Субподрядчик оплачивает неустойку в размере1 0% от стоимости не выполненного объема работ.

10.7 В случае, если Субподрядчик срывает утвержденный Подрядчиком План финансирования, Подрядчик начисляет, а Субподрядчик оплачивает неустойку в размере 10% от суммы не освоенных средств.

10.8 За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору, Субподрядчику начисляется неустойка в размере 0,1% от Общей суммы Договора с момента установления факта неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательства и до момента устранения нарушения, за каждый день неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательства, но не более 10% от Общей суммы Договора, если иное не установленоДоговором.

10.9 За несоблюдение сроков оплаты, установленных условиями Договора, и сроков возврата обеспечения исполнения Договора Подрядчик уплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,01% от несвоевременно оплаченной или несвоевременно возвращенной суммы закаждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от несвоевременно оплаченной или несвоевременно возвращенной суммы. Подрядчик освобождается от ответственности в случае отсутствия финансирования из республиканского бюджета.

10.10 Суммы неустойки и задолженности, подлежащие оплате Субподрядчиком в случаях, указанных в Договоре, оплачиваются в течение 10 (десяти) календарныхдней со дня получения соответствующегоуведомления.

10.11 Каждая Сторона самостоятельно несет ответственность за нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом виновных действий или упущений такой Стороны, а также действий и упущений работников такой Стороны, других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора на основании договора с данной Стороной.

10.12 За несоблюдение законодательств РК о недрах, Экологического кодекса, охраны труда, электро и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, а также других действующих на территории РК норм и правил, Субподрядчик несет самостоятельную ответственность за данные нарушения.

10.13 В случае привлечения Заказчика, Подрядчика по настоящему Договору уполномоченными и надзорными органами и компетентными лицами РК к административной ответственности за нарушение, несоблюдение законодательств РК о недрах, Экологического кодекса, охраны труда, электро и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, а также других действующих на территории РК норм и правил, и/или предъявления к Заказчику, Подрядчику требований (убытки, штраф, пеня, неустойка), за любые действия и /или бездействия Субподрядчика, последний обязан возместить Заказчику, подрядчику документально подтвержденные расходы.

11. Срок действия и условия расторженияДоговора

11.1 Договор вступает в силу после подписания Сторонами и действует по 31.12. 2020года.

11.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части ихувеличения:

11.3 Подрядчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

11.4 Подрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

11.5 Подрядчикили Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничиваетсяперечисленным:

11.6 Подрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

11.7 Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Подрядчиком;

11.8 Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Подрядчиком;

11.9 Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ,и такое указание не отменятся в течение 10дней;

11.10 либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации илиобъединения;

11.11 Субподрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

11.12 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшегоисполнения.

11.13 Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

11.14 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленномпорядке.

11.15 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Подрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

12 Уведомление

12.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредствомвеб-портала.

12.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (еслиуказановуведомлении)взависимостиоттого,какаяизэтихдатнаступитпозднее.

13 Форс-мажор

13.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данноеобстоятельство.

13.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательствпри форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами иорганизациями.

13.3 В случае форс-мажора Подрядчик сообщает о приостановке Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановлениеРабот.

13.4 Еслифорс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Подрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Подрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервациейОбъекта.

14 Решение спорных вопросов

14.1 Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи сним.

14.2 Если после таких переговоров Подрядчик и Субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством РеспубликиКазахстан.

15 Прочиеусловия

15.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами РеспубликиКазахстан.

15.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключениеДоговора.

15.3 Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Субподрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммыдоговора;
2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством РеспубликиКазахстан;
3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственнойзакупке;
4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства РеспубликиКазахстан;
5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году(годах);
6) вчастиизменениясроковисполнениядоговораовыполненииработвслучаеизменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую комплексную вневедомственнуюэкспертизу;
7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица Подрядчика и

(или)Субподрядчика.

15.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другойСтороны.

15.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14. РеквизитыСторон

ПОДРЯДЧИК:

АО «Мангистауский комбинат дорожно- строительных материалов»
БИН 940340000590
ИИКKZ119650000072229307 АО «ForteBank» **БИК** IRTYKZKA
Юридический адрес:
РК, 130006, Мангистауская обл., Мунайлинский район, сельский округ Кызылтобе, нас. пункт Бирлик,База АО «МКДСМ»

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алихан –Манғыстау»
Адрес: 130006 Мунайлинский район, с/о Кызылтобе, база АО «МКДСМ»
ИИК KZT № KZ2394811KZT22030337 в АО «Евразийский Банк»
филиал №11, отделение 1103 в г. Актау
БИК: EURIKZKX
РНН 430800001216 БИН 110540008550

ПОДРЯДЧИК:

Президент АО «МКДСМ»

_____ **Абдирахманова Г.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Алихан –Манғыстау»

_____ **Избасаров А.Д.**