SANA 2024.5Д от 13.05.2024 г.

Цена региона Атырауская область Индерский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 103

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Индерского района» Д. [illegible]

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **64 191,326** тыс тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость **6 877,642** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2024 год

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство открытого музея для исторического места «Димаш тобе» в Индерском районе Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Строительство открытого музея для исторического места «Димаш тобе» в Индерском районе Атырауской области	21 846,242	28 167,233		50 013,475
		Итого по главе 2	21 846,242	28 167,233		50 013,475
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Итого по главам 1-7	21 846,242	28 167,233		50 013,475

		сметная з/плата				4 874,676
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,985
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,7%)	1 463,698			1 463,698
		Итого по главе 8	1 463,698			1 463,698
		Итого по главам 1-8	23 309,940	28 167,233		51 477,173
		Сметная прибыль (5)%	1 165,497			1 165,497
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	1 544,315			1 544,315
		Итого по части II	**26 019,753**	**28 167,233**		**54 186,986**
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	**26 019,753**	**28 167,233**		**54 186,986**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. 2 квартал - 18%	4 683,555	5 070,102		9 753,657
		2024 г. 3 квартал - 54%	14 050,666	15 210,306		29 260,972
		2024 г. 4 квартал - 28%	7 285,531	7 886,825		15 172,356
		В текущих и прогнозных ценах	**27 521,145**	**29 792,539**		**57 313,684**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. 2 квартал - 18% (Кпер = 1,036800000)	4 855,910	5 256,682		10 112,592
		2024 г. 3 квартал - 54% (Кпер = 1,055700000)	14 833,289	16 057,520		30 890,809
		2024 г. 4 квартал - 28% (Кпер = 1,075000000)	7 831,946	8 478,337		16 310,283
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость (12%)**			**6 877,642**	**6 877,642**
		в.т.ч с разбивкой по годам				
		2024 г. 2 квартал - 12%			1 213,511	1 213,511
		2024 г. 3 квартал - 12%			3 706,897	3 706,897
		2024 г. 4 квартал - 12%			1 957,234	1 957,234
		Всего по сметному расчету	**27 521,145**	**29 792,539**	**6 877,642**	**64 191,326**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. 2 квартал	4 855,910	5 256,682	1 213,511	11 326,103
		2024 г. 3 квартал	14 833,289	16 057,520	3 706,897	34 597,706
		2024 г. 4 квартал	7 831,946	8 478,337	1 957,234	18 267,517

Директор _____

Главный инженер проекта _____