SANA 2024.5Д от 13.05.2024 г.

Цена региона Атырауская область Индерский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 103

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: РГУ „Отдел строительства Индерского района" Д. Ілияев

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **1 087,419** тыс тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость **116,509** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2024 год

Средства заказчика на технический надзор

Строительство открытого музея для исторического места «Димаш тобе» в Индерском районе Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор (26019,753+28167,233*0,2)*2,90%			917,943	917,943
		Итого по части III			917,943	917,943
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.			**917,943**	**917,943**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. 2 квартал - 18%			165,230	165,230
		2024 г. 3 квартал - 54%			495,689	495,689
		2024 г. 4 квартал - 28%			257,024	257,024
		В текущих и прогнозных ценах			**970,910**	**970,910**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. 2 квартал - 18% (Кпер = 1,036800000)			171,310	171,310
		2024 г. 3 квартал - 54% (Кпер = 1,055700000)			523,299	523,299
		2024 г. 4 квартал - 28% (Кпер = 1,075000000)			276,301	276,301
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость (12%)**			**116,509**	**116,509**

		в.т.ч с разбивкой по годам				
		2024 г. 2 квартал - 12%			20,557	20,557
		2024 г. 3 квартал - 12%			62,796	62,796
		2024 г. 4 квартал - 12%			33,156	33,156
		Всего по расчету			**1 087,419**	**1 087,419**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. 2 квартал			191,867	191,867
		2024 г. 3 квартал			586,095	586,095
		2024 г. 4 квартал			309,457	309,457

Директор _____

Главный инженер проекта _____