Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 4948,795 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 530,228 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Разработка преокта наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения к жилым домам с объектами обслуживания севернее ул. Осипенко в Турксибском районе г. Алматы" - 1

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть I. Проектирование				
1		Затрат по части I "Проектирование" нет	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**--**	**--**
		Часть II. Строительство				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
2	2024.08.15	"Разработка преокта наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения к жилым домам с объектами обслуживания севернее ул. Осипенко в Турксибском районе г. Алматы" - 1 очередь	4 016,879	--	--	4 016,879
		Всего по главе	**4 016,879**	**--**	**--**	**4 016,879**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**4 016,879**	**--**	**--**	**4 016,879**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**4 016,879**	**--**	**--**	**4 016,879**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	200,844	--	--	200,844
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	200,844	--	--	200,844
		Итого по части II в сметных ценах:	**4 418,567**	**--**	**--**	**4 418,567**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %	4 418,567	--	--	4 418,567
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000	4 418,567	--	--	4 418,567
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**4 418,567**	**--**	**--**	**4 418,567**
7		- в том числе на 2024 г.	4 418,567	--	--	4 418,567
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	--	--

		IV квартал 2024 г. - затраты по части II:	**4 418,567**	**--**	**--**	**4 418,567**
9	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2024 г. - 12%	--	--	530,228	530,228
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**530,228**	**530,228**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**4 418,567**	**--**	**530,228**	**4 948,795**

Руководитель проектной организации Карашашева Г.А

Главный инженер проекта Карашашева Г.А

Начальник сметного отдела Ержума Д.К