Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 270038,263 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 28932,671 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектно-сметной документаций на реконструкцию административного здания расположенного в Сарайчикском сельском округе Махамбетского района Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	6 407,677	6 407,677
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	1 106,692	1 106,692
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**7 514,369**	**7 514,369**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	02-01	Реконструкция административного здания	151 524,898	1 050,168	--	152 575,066
		Всего по главе	**151 524,898**	**1 050,168**	**--**	**152 575,066**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	04-01	Наружные сети электроснабжения	3 873,784	3 959,039	--	7 832,823
		Всего по главе	**3 873,784**	**3 959,039**	**--**	**7 832,823**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	06-01	Наружные сети канализации	3 009,475	--	--	3 009,475
		Всего по главе	**3 009,475**	**--**	**--**	**3 009,475**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
6	07-01	БЛАГОУСТРОЙСТВО	15 932,783	70,596	--	16 003,379
		Всего по главе	**15 932,783**	**70,596**	**--**	**16 003,379**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**174 340,94**	**5 079,803**	**--**	**179 420,743**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
7	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	9 937,434	--	--	9 937,434
		Итого по главе 8	**9 937,434**	**--**	**--**	**9 937,434**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**184 278,374**	**5 079,803**	**--**	**189 358,177**
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	9 213,919	--	--	9 213,919
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-7%	12 899,486	355,586	--	13 255,072
		Итого по части II в сметных ценах:	**206 391,778**	**5 435,389**	**--**	**211 827,168**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**221 871,162**	**5 843,043**	**--**	**227 714,205**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,172x2,90% + 0,005x0,2x2,90%)/0,177x100 = 2,83 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 200697,242x0,46% = 923,207	--	--	923,207	923,207
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 923,207.1,075 = 992,447525	--	--	992,448	992,448
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**992,448**	**992,448**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 200697,242x0,8.2,83% = 4543,786	--	--	4 543,786	4 543,786
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 4543,786.1,075 = 4884,56995	--	--	4 884,57	4 884,57
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**4 884,57**	**4 884,57**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**5 466,993**	**5 466,993**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**5 877,017**	**5 877,017**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**206 391,778**	**5 435,389**	**12 981,362**	**224 808,53**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**221 871,162**	**5 843,043**	**13 391,386**	**241 105,592**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	28 932,671	28 932,671
		Всего по сводному сметному расчету	**221 871,162**	**5 843,043**	**42 324,057**	**270 038,263**

Руководитель проектной организации Шевлякова И.В.

Главный инженер проекта Каиргалиев А.А.