Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 56127,960 тыс.тенге

в том числе: налог на добавленную стоимость (НДС) 6013,710 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____" _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

по объекту:

Капитальный ремонт в доме культуры "Нефтяников" в районе Кульсары,Атырауской области.Выполненный объем работ

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			7050,750	7050,750
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1025,915	1025,915
		Итого по разделу I			**8076,665**	**8076,665**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	40281,319			40281,319
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 40281,319.3,24% = 1305,115			1305,115	1305,115
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 40281,319.1,12% =451,151			451,151	451,151
		Итого по разделу III			**1756,266**	**1756,266**
		Итого по сводному сметному расчету	**40281,319**		**9832,931**	**50114,250**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			6013,710	6013,710
		Всего по сводному сметному расчету	**40281,319**		**15846,641**	**56127,960**

Генеральный директор ТОО "Poligram" Баязитов Г.И.

Главный инженер проекта Карамолдаев О.К.

Инженер-сметчик Дюсемалиева Г.Ж.

Форма 2

Заказчик

Утверждено

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 45115,078 тыс.тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 4833,758 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт в доме культуры "Нефтяников" в районе Кульсары,Атырауской области.Выполненный объем работ

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	02-01	Капитальный ремонт в доме культуры "Нефтяников"	34625,554		--	34625,554
		Всего по главе	**34625,554**		**--**	**34625,554**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3	07-01-01	Генеральный план	1609,953	--	--	1609,953
		Всего по главе	**1609,953**	**--**	**--**	**1609,953**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**36235,507**			**36235,507**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%	434,826	--	--	434,826
		Всего по главе	**434,826**	**--**	**--**	**434,826**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**36670,333**			**36670,333**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
5	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	519,802	--	--	519,802
		Всего по главе	**519,802**	**--**		**519,802**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**37190,135**			**37190,135**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	743,803	--	--	743,803
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах 07.07.20г.	**37933,938**			**37933,938**
7		в том числе с разбивкой по годам				
8		2021 год -100% (МРП=2917)	37933,938			37933,938
9	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	2021 год -100% (Иинф=1,05)	39830,635			39830,635
10		Акт выполненных работ за декабрь 2022 года	450,685			450,685
		Итого	40281,319			40281,319
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4833,758	4833,758
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**40281,319**		**4833,758**	**45115,078**

Генеральный директор ТОО "Poligram" Баязитов Г.И.

Главный инженер проекта Карамолдаев О.К.

Инженер-сметчик Дюсемалиева Г.Ж.