«Қызылорда қаласы, Ақжарма ауылдық округіндегі Тоғай көшесіне (1,0 шақырым) жарық бағаналарын орнату»
жұмыс жобасы бойынша

20.01.2023 ж. № ПЭК-0006/23

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының Ақжарма ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі "МКЗ ПРОЕКТ"

Кызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда қаласы, Ақжарма ауылдық округіндегі Тоғай көшесіне (1,0 шақырым) жарық бағаналарын орнату» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «ПрофЭксперт и К» ЖШС берді.

«ПрофЭксперт и К» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительное)

№ ПЭК-0006/23 от 20.01.2023 г.

по рабочему проекту
«Установка уличных освещении по ул. Тогай (1,0 км) сельского округа Акжарма г. Кызылорда»

ЗАКАЗЧИК:
коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МКЗ ПРОЕКТ"

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Установка уличных освещении по ул. Тогай (1,0 км) сельского округа Акжарма г. Кызылорда» выдано ТОО «ПрофЭксперт и К».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ПрофЭксперт и К».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Установка уличных освещений по ул. Тогай (1,0 км) сельского округа Акжарма г. Кызылорда»**.

Настоящее экспертное заключение выполнено, в соответствии с договором от 19 января 2023 года №ПЭК-0008-03 между товариществом с ограниченной ответственностью «ПрофЭксперт и К», заказчиком КГУ «Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды» и плательщиком ТОО «МКЗ Проект».

Дополнительные сведения:

Категория: IV Категория

Класс опасности: Не классифицируемый

Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды».

3.ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «МКЗ Проект» (ГСЛ №22000727 от 18 января 2022 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылордлинской области», I-категория), г. Кызылорда.

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 10 января 2023 года, утвержденное КГУ «Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды»;

решение акима с.о. Акжарма от 10 января 2023 года №5 «О проведении работ по устройству освещения в аульном округе Акжарма по улицам Тогай, Тогай-1, Тогай-2, Кырман»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 29 декабря 2022 года №146, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства»;

отчеты по инженерно-геологическим и геодезическим изысканиям, выполненные ТОО «МКЗ Проект» (ГСЛ №22012320 от 30 июня 2022 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»).

Технические условия:

АО «КРЭК» от 06 января 2023 года №01 для электроснабжения уличного освещения.

Письма:

КГУ «Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды»:

от 13 января 2023 года №02-18/26 о предоставлении рабочего проекта на рассмотрение экспертизы, источнике финансирования, сроках начала строительства объекта.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I. Книга 1 Общая пояснительная

Книга 2 Паспорт проекта

Том II.

Альбом 1 Рабочие чертежи

Том III.

Книга 1 Проект организация строительства

Книга 2 Сметная документация

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Для обеспечения надежного электроснабжения населенного пункта Акжарма г. Кызылорда.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Участок строительства расположен на землях населенного пункта Акжарма г. Кызылорда.

Природно-климатические условия района строительства:
климатический район – IV-Г (СНиП РК 2.04-01-2010);
сейсмичность района - 6 баллов (СНиП РК 2.03-30-2006).

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 8 раздела 1 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Установка уличных освещений по ул. Тогай (1,0 км) сельского округа Акжарма г. Кызылорда»** разработано в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям товарищества с ограниченной ответственностью «ПрофЭксперт и К» в рабочий проект **«Установка уличных освещений по ул. Тогай (1,0 км) сельского округа Акжарма г. Кызылорда»** внесены следующие изменения и дополнения:

По электротехнической части

7.2.1. Откорректировано:

оформление чертежей РП в соответствие ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации», с масштабом чертежа и шрифт по ГОСТу, спецификация оборудования и объем работ.

По сметной документации

7.2.2. Представлен сводный сметный расчет с затратами на пир и экспертизу проекта и инжиниринговые услуги.

7.2.3. Объемы и расценки приведены в соответствие с проектными решениями.

Таблица №7.2

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ пп	Наименование	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	рекомендованные к утверждению
1	Количество опор освещения	шт	19	19
	Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	1000	1000
	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023 г., в том числе	млн.тенге	11,868	11,868
	СМР	млн.тенге	9,170	9,170
	Прочие затраты	млн.тенге	2,698	2,698
2	Нормативная продолжительность строительства	мес.	2	2

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Установка уличных освещений по ул. Тогай (1,0 км) сельского округа Акжарма г. Кызылорда»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями, указанными в таблице 7.2.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **«Қызылорда қаласы, Ақжарма ауылдық округіндегі Тоғай көшесіне (1,0 шақырым) жарық бағаналарын орнату»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.2 кестеде көрсетілген техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже:

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует

					нормам)
1	Ведущий эксперт	Көбекбай Нұрлан Көбекбайұлы	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	KZ72VJE00019174	Соответствует
2	Электротехническая часть	Көбекбай Нұрлан Көбекбайұлы	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	KZ72VJE00019174	Соответствует
3	Сметный раздел	Уйкасбаев Орналы	Специальные разделы проектов	KZ56VJE00019171	Соответствует

Сарсенбаева А.Т. (Директор)

Көбекбай Н.К. (Эксперт)

Уйкасбаев О.. (Эксперт)

КГУ "Аппарат акима с/о Акжарма" Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 11868,988 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 1271,677 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Установка уличных освещении по ул. Тогай (1,0 км) сельского округа Акжарма г.Кызылорда"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			428,950	428,950
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			74,123	74,123
		Итого по разделу I			**503,073**	**503,073**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	9170,846	0,000	501,670	9672,516
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 9672,516.3,24% = 313,39			313,390	313,390

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 9672,516.1,12% = 108,332			108,332	108,332
		Итого по разделу III			**421,722**	**421,722**
		Итого по сводному сметному расчету	**9170,846**	**0,000**	**1426,465**	**10597,311**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			1271,677	1271,677
		Всего по сводному сметному расчету	**9170,846**	**0,000**	**2698,142**	**11868,988**

Директор ТОО «МКЗ Проект» Туленов Е.Ж.

Главный инженер проекта Базарбаев А.Б.

Тогай 1,0 стр 4

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме в том числе:

налог на добавленную стоимость

КГУ "Аппарат акима с/о Акжарма" 10833,219 тыс.тиг.

1160,702 тыс.тиг.

Форма 2

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20 __ г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Установка уличных освещении по ул. Тогай (1,0 км) сельского округа Акжарма г.Кызылорда"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге		Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	
1	2	3	4	5	7
"Установка уличных освещении по ул. Тогай (1,0 км) сельского округа Акжарма г.Кызылорда"					
1	02-01	Электроосвещение наружное	8215,731	--	8215,731
		Всего по главе	**8215,731**	**--**	**8215,731**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**8215,731**	**--**	**8215,731**
Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	82,157	--	82,157
		Всего по главе	**82,157**	**--**	**82,157**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**8297,888**	**--**	**8297,888**
Глава 9. Прочие работы и затраты					
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%	34,851	--	34,851

4	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	464,94	464,94
		Всего по главе	**34,851**	**--**	**464,94**	**499,791**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**8332,739**	**--**	**464,94**	**8797,679**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	166,655	--	--	166,655
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**8499,394**	**--**	**464,94**	**8964,334**
6	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	9170,846	--	501,67	9672,517
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1160,702	1160,702
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**9170,846**	**--**	**1662,372**	**10833,219**

Директор ТОО «МКЗ Проект» Туленов Е.Ж.

Главный инженер проекта Базарбаев А.Б.

Тогай 1,0 стр6

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ
ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БЮДЖЕТТІК
ЖОСПАРЛАУ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ» АКИМАТА ГОРОДА
КЫЗЫЛОРДА

120014 Қызылордақаласы, Ы.Жақаев,16
тел.:8(7242)40-00-23, факс: 27-09-11
e-mail gor_iconom@mail.ru

120014 городКызылорда, улицаЫ.Жакаева,16
тел.:8(7242)40-00-23, факс: 27-09-11
e-mail gor_iconom@mail.ru

2023 жылғы «20» қаңтар № 31-21/28 «20» января 2023 года

Экономическое заключение на инвестиционное предложение "Установка уличных освещении по ул. Тогай, Тогай-1, Тогай-2, Кырман сельского округа Акжарма г. Кызылорда"

1	Общая информация по проекту	"Установка уличных освещении по ул. Тогай, Тогай-1, Тогай-2, Кырман сельского округа Акжарма г. Кызылорда"
1.1	Наименование ГИП	"Установка уличных освещении по ул. Тогай, Тогай-1, Тогай-2, Кырман сельского округа Акжарма г. Кызылорда"
1.2	Цель проекта	Обеспечить безопасность население.
1.3	Период реализации (лет)	2023 год
1.4	Период эксплуатации (месяц)	2
1.5	Обоснование реализации проекта (согласно заключения отраслевой экспертизы)	В случае реализации проекта улучшается инфраструктура села и обеспечивается безопасное движение по улицам.
1.6	Механизм и объемы финансирования (все затраты до ввода в эксплуатацию) (тысяч тенге)	47 122,0
1.7	Стоимость разработки (корректировки) ТЭО БИП (тысяч тенге)	
1.7.1	Стоимость выкупа земли	
1.8	Соответствие приоритетам бюджетной инфестиционной политики	Программа развития города Кызылорды на 2021-2025 годы
1.9	Наличие представленной документации	Заключение ПСД. Госэкспертиза 20.01.2023 ж. № ПЭК-0005/23 (положительное) Заключение ПСД. Госэкспертиза 20.01.2023 ж. № ПЭК-0006/23 (положительное) Заключение ПСД. Госэкспертиза

		20.01.2023 ж. № ПЭК-0007/23 (положительное) Заключение ПСД. Госэкспертиза 20.01.2023 ж. № ПЭК-0008/23 (положительное)
2	Ожидаемый результат выполнение задач определенных государственными правительственными программами и программами развития территорий (указать реквизиты документа)	Местом реализации проекта является село Баймурат батыр округа Акжарма. Проектируемый объект предназначен для обеспечения комфортных условий проживания и безопасного движения населения.
3	Институциональная схема управления проектом (информация обо всех участниках проекта, как в ходе реализации, так и в постинвестиционный период их взаимолействия)	КГУ«Кызылординский городской отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
4	Наличие измеримых (количественных) показателей конечных результатов	Освещение улиц села Баймурат батыр беспечит безопасное движения населения регулирует улично-дорожное движения.
5	Возможность реализации проекта с точки зрения оценки рисков	Степень риска – низкая. Компания оказывает услугинеобходимые для жизнеобеспечения населения, деятельности предприятии и организации села Баймурат батыр.

Выводы:

Уличное освещение обеспечивает безопасное передвижение людей в поселке, а безопасность дорожного движения жителей в ночное время является основной потребностью.

В связи с этим в целях создания нормальных условий для безопасной жизнедеятельности жителей села была разработана проектно-сметная документация установки фонарных столбов на всех улицах села, получено положительное заключение экспертизы.

Общая протяженность предлагаемых улиц составляет 2,85 километра.

В случае реализации проекта улучшается инфраструктура села и обеспечивается безопасное движение по улицам.

Общая стоимость бюджетной заявки 47 122,0 тыс.тенге.

Экономический эффект: В случае реализации проекта обеспечит безопасное движение населения по улицам селе Баймурат батыр.

В связи с вышеизложенным, отдел экономики и бюджетного планирования города Кызылорда считает целесообразным реализацию данного проекта за счет республиканских бюджетов в сумме 47 122,0 тыс.тенге.

Руководитель отдела **Г. Баймаханова**

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚАЛАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ, АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

АКИМАТ ГОРОДА КЫЗЫЛОРДЫ КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

Қызылорда қаласы, Жахаев көшесі №16
тел./факс:8-(7242) 26-42-29

город Кызылорда, ул. Жахаева №16
тел./факс 8-(7242) 26-42-29

2023 ж. «20» 01 №01-03/86

ОТРАСЛЕВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект "Установка уличных освещении по ул. Тогай, Тогай-1, Тогай-2, Кырман сельского округа Акжарма г. Кызылорда"

Наименование:	"Установка уличных освещении по ул. Тогай, Тогай-1, Тогай-2, Кырман сельского округа Акжарма г. Кызылорда"
Заявитель проекта:	КГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Цель проекта:	Целью проекта является развитие инженерно коммуникационной инфраструктуры
Период реализации проекта:	2023 г.
Масштаб проекта, в том числе мощность проекта:	Протяженность уличных освещении составляет - 2,85 км
Источники и форма финансирования:	Целевые трансферты из республиканского бюджета с софинансированием областного бюджета
Стоимость проекта:	47 122,0 тыс.тенге.
Заключение вневедомственной экспертизы:	Заключение ПСД. Госэкспертиза 20.01.2023 ж. № ПЭК-0005/23 (положительное) Заключение ПСД. Госэкспертиза 20.01.2023 ж. № ПЭК-0006/23 (положительное) Заключение ПСД. Госэкспертиза 20.01.2023 ж. № ПЭК-0007/23 (положительное) Заключение ПСД. Госэкспертиза 20.01.2023 ж. № ПЭК-0008/23 (положительное)
Уровень ответственности:	Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически не сложным
Продолжительность строительства:	2 месяцев
Население:	около 2 360 человек

Задачи проекта:

- определение наиболее оптимальных технико-технологических, экономических и финансовых решений для улучшение территории новых поселенцев округа;
- обоснование социально – экономической необходимости проекта;
- оценка социальных выгод от реализации проекта.

Реализация проекта "Установка уличных освещении по ул. Тогай, Тогай-1, Тогай-2, Кырман сельского округа Акжарма г. Кызылорда"

позволит решить следующие проблемы:

- благоустройства улиц;
- безопасное передвижение людей
- улучшение социально-бытовых условий жизни населения округа.

В целом проведенная оценка показывает, что проект не окажет значительного негативного воздействия на окружающую среду.

Заключение:

Основным достоинством проекта является содействие решению социально-экономических проблем округа:

- развитие экономически эффективной и безопасной современной инженерной инфраструктуры;
- развитие рыночной и социальной инфраструктуры округа;
- обеспечение безопасного передвижения людей;
- повышение жизненного уровня, качества жизни и жизнедеятельности населения округа.

Вывод: КГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» считает реализацию проекта целесообразным и выносит положительное заключение.

Руководитель отдела **Файзуллаев Ж.**

Исп: Б. Шөкенов
Тель:8(7242) 26 41 27

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

АҚЖАРМА АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІ

АКИМАТ ГОРОДА КЫЗЫЛОРДА

АКИМ СЕЛЬСКОГО ОКРУГА АКЖАРМА

ӨКІМ РАСПОРЯЖЕНИЕ

«19» қаңтар 2023 ж./г. № 8-Ө

Ақжарма ауылдық округі, Баймұрат батыр ауылы, Тоғай көшесіне жарықтандыру бағандарын орнату жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттарын (ЖСҚ) бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңы және «Бюджет қаражаты және мемлекеттік инвестициялардың өзге де нысандары есебінен объектілерді салуға арналған жобаларды (техникалық-экономикалық негіздемелерді және жобалау-сметалық құжаттаманы) бекіту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 2 сәуірдегі № 304 бұйрығына сәйкес:

1. «МКЗ Прект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әзірлеген Ақжарма ауылдық округі, Баймұрат батыр ауылы, ұзындығы 1000,0 (бір мың) Тоғай көшесіне жарықтандыру бағандарын орнату жұмыстарының жоба-сметалық құжаттары бекітілсін. Жоба-сметалық құны – 11868,988 (он бір миллион сегіз жүз алпыс сегіз мың тоғыз жүз сексен сегіз) теңге.
2. Осы өкімнің орындалуына бақылау жасауды өзіме қалдырамын.
3. Осы өкім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

ӘКІМ **С.ӘБДІРЕЕВ**

Приложение 1
к Правилам разработки или корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения государственного
инвестиционного проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

Информационный лист инвестиционного предложения

1. Данные по администратору бюджетной программы и предлагаемому к реализации государственного инвестиционного проекта *(далее - ГИП)*.

Администратор бюджетной программы КГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

Наименование ГИП Установка уличных освещении по ул. Тогай, Тогай-1, Тогай-2, Кырман сельского округа Акжарма г. Кызылорда"

Наименование документов Системы государственного планирования, ежегодных посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана, поручений Президента Республики Казахстан, в составе которых предусмотрена реализация ГИП (ссылки на конкретные пункты).

- План развития Кызылординской области на 2021-2025 годы.

Период реализации ГИП: **2023 год.**

Продолжительность реализации: **2 месяца;**

Начало реализации ГИП: **май 2023 года**

Предполагаемое завершение реализации ГИП: **июнь 2023 года**

Период эксплуатации (службы) ГИП: **10 лет**

Общая стоимость ГИП: **47 122 тыс.тенге.**

Место реализации ГИП:

1) город Кызылорда.

2) Балансодержатель: КГУ «Аппарат акима сельского округа Акжарма г.Кызылорда» .

3) Наличие отведенной земли для ГИП* да - **имеется.**

2. Ретроспектива *(информация о ранее выделенных и освоенных средствах по ГИП, в том числе по текущим программам)*

Наименование		**Годы, предшествующие году осуществления Инвестиции**		
		2023	**год**	**год**
Номер бюджетной программы				
Название бюджетной программы				
Описание бюджетной программы				
Стратегическое направление	номер название			
Цель	номер название			
Задача	номер			

			название						
Сумма бюджетной программы (подпрограммы), тысяч тенге				47 122,0					
Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа (подпрограмма)			Вид						
			дата принятия						
			номер						
Результат	№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	план	факт	план	факт	план	факт
Прямой результат (показатели количества)	1.								
	…								
	№								

3. Маркетинговый анализ отрасли

1) для ГИП предполагающих создание *(строительство)* и реконструкцию объектов, а также внедрение и развитие информационных систем отражает анализ существующего и перспективного спроса на предполагаемую проектом *(проектами)* продукцию *(товары, работы, услуги)* в рассматриваемом регионе либо социально-экономическую необходимость проекта.

Питание уличного освещения предусмотрены от РУ-0,4кВ существующего КТПН 10/0,4 кВ. №727

Установить коммутационные аппараты в соответствии с проектной нагрузкой.

Потребители наружного освещения имеют ручное и автоматическое (через фотореле) управление.

2) для ГИП предполагающих институциональное развитие отрасли *(отраслей)*посредством формирования или увеличения уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора отражает анализ маркетинговой среды, в которой предполагается реализация мероприятий, с указанием основных показателей и динамики развития, на которые повлияет реализация мероприятий.

4. Общее описание предполагаемых к реализации ГИП *(общее описание ГИП излагается индивидуально (по проектно) в приоритетном порядке)*

Цель и задачи ГИП:

1) цель*(цель должна отражать более широкие задачи/приоритеты развития отрасли (сферы) экономики, установленные стратегическими программными документами Республики Казахстан)*.

Целью проекта Установка уличных освещении по ул. Тогай, Тогай-1, Тогай-2, Кырман сельского округа Акжарма г. Кызылорда" является экономия энергии и повышение уровня освещенности.

2) количественные задачи *(укажите количественно измеряемые задачи проекта, посредством которых можно определить масштаб проекта. Представьте определенные числовые показатели, например, проектная мощность, и другие)*

Напряжение сети - 0,4 кВ, коэффициент мощности - 0,92 кВт, категория электроснабжения - III, общая установленная номинальная мощность - 15 кВт

3) Прямые и конечные результаты*(эффект от производимой продукции/услуги для их получателей в результате реализации проекта, а также влияние на субъекты бизнеса (в том числе малого и среднего бизнеса), достижение долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации проекта на основании ключевых показателей эффективности государственных органов Республики Казахстан)*.

Обоснование проекта *(обоснуйте необходимость реализации данного проекта; укажите насколько повыситься показатель данной отрасли, в случае если проект будет реализован)*:

Основным достоинством проекта является содействие решению социально-экономических проблем округа:

- развитие экономически эффективной и безопасной современной инженерной инфраструктуры;

- развитие рыночной и социальной инфраструктуры округа.

Описание ГИП*(опишите содержание проекта и всех его мероприятии и компонентов согласно таблице 1 и 2)*:

Таблица 1

Период и стоимость реализации мероприятии					
№	Наименование мероприятий и компонентов	Период	Период	Период	Итого
		стоимость	стоимость	стоимость	
1.	Установка уличных освещении по ул. Тогай, Тогай-1, Тогай-2, Кырман сельского округа Акжарма г. Кызылорда"	2023 год РБ - 42 410 тыс.тг ОБ - 4 712 тыс.тг			В результате реализации РП улучшиться социально-бытовые условия жизни около 2360 жителей города. Реализация проекта позволит: - качественному, бесперебойному и стабильному теплоснабжению потребителей. - снижению показателей средней аварийности в тепловых сетях в отопительный период.
Итого					

Таблица 2

№	Отдельные компоненты и этапы реализации	Количественные показатели		
		Единица измерения	По проекту	Стоимость (тысяч тенге)

5. Институциональная схема управления ГИП

Описание основных участников, схема их взаимодействия, распределение выгод и затрат, схема управления проектом в инвестиционном и постинвестиционном периодах, также выгодополучатели (укажите количество людей и целевые группы, которые выиграют от реализации проекта);

Основные участники проекта, заказчик и подрядная организация которая будет осуществлять строительно – монтажные работы, во время строительства осуществляется авторский и технадзор за ходом СМР. После сдачи объекта в эксплуатацию улучшиться социально-бытовые условия жизни около 500 жителей округа.

6. Социальное и экологическое воздействие:

(кратко опишите, воздействие проекта на население и окружающую среду)

- **обеспечивает видимость в темное время и при непогоде;**
- **создает безопасные условия для передвижения пешеходов и автомобильного транспорта.**

Влияние на занятость населения

(представьте оценку количества людей, которые прямо или косвенно будут задействованы в реализации проекта)

Во время строительных работ будут созданы 5 временных рабочих мест.

7. Альтернативные варианты реализации ГИП по возможным видам и способам финансирования.

Опишите возможность (невозможность) реализации ГИП по следующим видам и способам финансирования с приложением соответствующих обосновывающих расчетов:

1) бюджетный инвестиционный проект (количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги, наличие социально-экономического эффекта, балансодержателем является непосредственно администратор бюджетной программы);

Согласно ст.3 Бюджетного кодекса Республики Казахстан: «бюджетный инвестиционный проект – совокупность мероприятий, направленных на создание (строительство) новых либо реконструкцию имеющихся объектов, а также создание, внедрение и развитие информационных систем, за исключением информационных систем, предназначенных для реализации задач, направленных на обеспечение деятельности Президента Республики Казахстан, а также информационных систем специальных государственных органов, реализуемых за счет бюджетных средств непосредственно администратором бюджетной программы в течение определенного периода времени и имеющих завершенный характер».

Проект Установка уличных освещении по ул. Тогай, Тогай-1, Тогай-2, Кырман сельского округа Акжарма г. Кызылорда"

2) бюджетные инвестиции, планируемые к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц (количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги и (или) производство Получателем Инвестиций продукции определенного объема и качества);

3) бюджетный кредит (отражение информации на соответствие принципам бюджетного кредитования, в том числе:

возвратности, предусматривающим обязательность погашения бюджетного кредита в соответствии с кредитным договором;

обеспеченности, предусматривающим наличие обеспечения исполнения обязательств установленными бюджетным законодательством Республики Казахстан способами;

платности, предусматривающим оплату заемщиком вознаграждения за предоставление бюджетного кредита;

срочности, предусматривающим установление срока предоставления бюджетного кредита.);

4) проект ГЧП, в том числе концессионный проект (отражение информации на соответствие:

соблюдения принципов ГЧП, в том числе концессии, установленных Законами Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве" и "О концессиях";

социальной эффективности реализации проекта по схеме ГЧП, в том числе концессии;

экономической эффективности реализации проекта по схеме ГЧП, в том числе концессии;

обоснованности предлагаемых решений по схеме ГЧП, в том числе концессии.);

5) частные инвестиции (отражение информации на соответствие высокой окупаемости ГИП).

Реквизиты контактного лица
ФИО: Файзуллаев Ж.
Должность: **Руководитель отдела**
Подразделение/организация: **КГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
Адрес:**г.Кызылорда, ул.Жахаева, 16**
Контактный телефон:**8 /7242/ 264229**
Факс:**8 /7242/ 264229**
Электронная почта: **komhoz_kzl@mail.ru**

Файзуллаев Женисбек Исламович М.П. _____
Ф.И.О. руководителя государственного органа роспись