Договор субподряда №115

г. Шымкент «13» «ноябрь» 2023 г.

ТОО «IT-Invest company», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Мамбеталиев А.С., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "Оймақ-Құрылыс "**именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Оңғар А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство электроснабжения жилых домов по улице Жүсіпқожа (Кадастровый номер №19302002522; №19302002130), города Арыс Туркестанской области»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «10» «ноябрь» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «30» «ноябрь» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство электроснабжения жилых домов по улице Жүсіпқожа (Кадастровый номер №19302002522; №19302002130), города Арыс Туркестанской области».**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 47009,48 тенге. (Сорок семь тысяч девять тенге, 48 тиын).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО "Оймақ-Құрылыс" г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 127/1 БИН 100140014122 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8296516F0010345825 Акционерное общество "ForteBank" Директор _____ Оңғар А	ТОО " IT-Invest company" г.Шымкент, Мадели кожа, 1 БСН/ЖСН 151240009111 БСК KCJBKZKX ЖСК KZ628562203127010077 "Банк ЦентрКредит" АҚ Директор _____ Мамбеталиев А.С

Генеральный подрядчик : **ТОО "Оймақ-Құрылыс"**

Субподрядчик : **ТОО "IT-Invest company"**

Объект : **Строительство электроснабжения жилых домов по улице Жүсіпқожа (Кадастровый номер №19302002522; №19302002130), города Арыс Туркестанской области**

Договор №115 от 13.11.2023

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№115	13.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения жилых домов по улице Жүсіпқожа (Кадастровый номер №19302002522; №19302002130), города Арыс Туркестанской области	47 009,48	41 972,75							5 036,73	47 009,48
Итого:	**47 009,48**	41 972,75							**5 036,73**	**47 009,48**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Оймақ-Құрылыс"
_____ **Оңғар А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «ЯСИРА-Н»
_____ **Нуралиев Е.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "IT-Invest company"
_____ **Мамбеталиев А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Оймақ-Құрылыс"**

Субподрядчик : **ТОО "IT-Invest company"**

Объект : **Строительство электроснабжения жилых домов по улице Жүсіпкожа (Кадастровый номер №19302002522; №19302002130), города Арыс Туркестанской области**

Договор №115 от 13.11.2023

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э201783: 1, 9	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,012625	124508,00	40185,00	1571,75	507,25	21,50		1571,75
						82614,00	11923,00	1043,00	150,50			
2	Э201783: 10	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,00938	224638,00		2107,20		2107,20		2107,20
3	Э201783: 12	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	0,8	1444,00		1155,20		1155,20		1155,20
4	Э201783: 19	252-207-4407 *СпрСЦ 08.2023*	Корпус предохранителя SV29.63	шт.	1	9779,00		9779,00		9779,00		9779,00
5	Э201783: 20	252-207-5002 *СпрСЦ 08.2023*	Предохранитель SVV 10.35	шт.	1	3297,00		3297,00		3297,00		3297,00
6	Э201783: 21	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2178,00	209,00	2178,00	209,00	40,00		2178,00
						1929,00	65,00	1929,00	65,00			
7	Э201783: 25	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	15606,00	279,00	15606,00	279,00	4572,00		15606,00
						10755,00	65,00	10755,00	65,00			
			ИТОГО по акту					**35694,15**	**995,25**	**20971,90**	**0,00**	**35694,15**
								13727,00	**280,50**	**0,00**	**0,00**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,90			**2462,90**				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**38157,05**
			Сметная прибыль	%	5,00			**1907,85**				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			**1907,85**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**41972,75**
			НДС	%	12,00			**5036,73**				
			Итого с НДС									**47009,48**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО Оймак-Құрылыс"
Оңғар А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «ЯСИРА-Н»
Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "IT-Invest company"
Мамбеталиев А.С.