SANA 2024.9Д от 13.09.2024 г. Цена региона г. Алматы Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 5555 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети" Технический директор Темирхан А.К

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **261 256,877** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **27 991,808** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"08" ноября 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция тепловых сетей от МТК 4-16А до э/у Гоголя, 87, и РТК5з

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			12 806,491	12 806,491
		Инженерные изыскания на строительство			2 107,723	2 107,723
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 579,335	1 579,335
		Итого по части I в текущих ценах			16 493,549	16 493,549
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Подготовительные работы	14 214,245			14 214,245
		Итого по главе 1	14 214,245			14 214,245
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Теплотрасса	128 576,900			128 576,900
		Итого по главе 2	128 576,900			128 576,900
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				

		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	7-01	Восстановление покрытий	32 442,201			32 442,201
		Итого по главе 7	32 442,201			32 442,201
		Итого по главам 1-7	175 233,347			175 233,347
		Итого по главам 1-7	175 233,347			175 233,347
		сметная з/плата				25 671,680
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				9,190
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.41	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	9 287,367			9 287,367
		Итого по главе 8	9 287,367			9 287,367
		Итого по главам 1-8	184 520,714			184 520,714
		Сметная прибыль (5)%	9 226,036			9 226,036
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	5 535,621			5 535,621
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	199 282,371			199 282,371
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (199282,371*0,46%)			916,699	916,699
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (199282,371+0*0,2)*2,90%			5 779,189	5 779,189
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.			6 695,888	6 695,888
		Итого в текущих ценах	**199 282,371**		**23 189,437**	**222 471,808**
		в том числе				
		Часть I, всего			**16 493,549**	**16 493,549**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			12 806,491	12 806,491
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего			2 107,723	2 107,723
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			1 579,335	1 579,335
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**199 282,371**		**6 695,888**	**205 978,259**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал - 33%	*65 763,183*		*2 209,643*	*67 972,825*
		- 2025 г. 3 квартал - 67%	*133 519,189*		*4 486,245*	*138 005,434*
		В прогнозных ценах				

		Часть I, всего					
		в том числе					
		Проектные работы, всего					
		в т. ч. с разбивкой по годам:					
		Инженерные изыскания на строительство, всего					
		в т. ч. с разбивкой по годам:					
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего					
		в т. ч. с разбивкой по годам:					
		Часть II, III, всего	**209 724,768**		**7 046,752**	**216 771,520**	
		в т. ч. с разбивкой по годам:					
		- 2025 г. 2 квартал - 33% (Кпер = 1,039)	*68 327,947*		*2 295,819*	*70 623,766*	
		- 2025 г. 3 квартал - 67% (Кпер = 1,059)	*141 396,821*		*4 750,933*	*146 147,754*	
*		**Итого по части I, II, III**					
		в т. ч. с разбивкой по годам:			**23 540,301**	**233 265,069**	
		- 2024 г.			*16 493,549*	*16 493,549*	
		- 2025 г. 2 квартал	*68 327,947*		*2 295,819*	*70 623,766*	
		- 2025 г. 3 квартал	*141 396,821*		*4 750,933*	*146 147,754*	
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**					
		в т. ч. с разбивкой по годам:			**27 991,808**	**27 991,808**	
		- 2024 г.			*1 979,226*	*1 979,226*	
		- 2025 г. 2 квартал			*8 474,852*	*8 474,852*	
		- 2025 г. 3 квартал			*17 537,730*	*17 537,730*	
		Всего по сводному сметному расчету	**209 724,768**		**51 532,109**	**261 256,877**	**261 256,877**
		в т.ч. с разбивкой по годам:					
		- 2024 г.			*18 472,775*	*18 472,775*	
		- 2025 г. 2 квартал	*68 327,947*		*10 770,671*	*79 098,618*	
		- 2025 г. 3 квартал	*141 396,821*		*22 288,663*	*163 685,484*	
						261 256,877	

Директор ТОО "Геодезия Сервис" _____ Приходько О.

ГИП ТОО "Геодезия Сервис" _____ Гаврилов В.