Форма №8

Заказчик _____ Нурманов Н.Б

Утвержден

Сводный сметный расчет стоимости строительства 12 542 768,253 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1 343 868,027 тыс.тенге

_____ (ссылка на документ об утверждении)

_____ 20 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция водозаборных сооружений Уральского месторождения подземных вод, ЗКО, г.Уральск

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2023-2025г.г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования , мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	Смета ПИР	Проектные работы (2023г)			73 950,895	73 950,895
2	Приказ №840 от 30.11.2018г.	Стоимость экспертизы ПСД (2023г)			2 952,605	2 952,605
3		**Итого по разделу I:**			**76 903,500**	**76 903,500**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства в ценах 2024г	3 221 493,252	924 247,544	-	4 145 740,796
5	СРСС	Сметная стоимость строительства в ценах 2025г	5 191 848,427	1 489 543,135	-	6 681 391,562
6		**Итого по разделу II:**	**8 413 341,680**	**2 413 790,679**	**-**	**10 827 132,358**
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
		2024 год				
7	Приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 11.05.18г. №102-НК, прил.1	Средства заказчика на технический надзор, 2,15%			89 133,427	89 133,427
8	Приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 11.05.18г. №102-НК, прил.2	Затраты на осуществление авторского надзора, 0,74%			30 678,482	30 678,482
		2025 год				

9	Приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 11.05.18г. №102-НК, прил.1	Средства заказчика на технический надзор, 1,95%			130 287,135	130 287,135
10	Приказ Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 11.05.18г. №102-НК, прил.2	Затраты на осуществление авторского надзора, 0,67%			44 765,323	44 765,323
11		**Итого по разделу III:**			**294 864,368**	**294 864,368**
12		**Итого по сводному сметному расчету**	**8 413 341,680**	**2 413 790,679**	**371 767,868**	**11 198 900,226**
13		Налог на добавленную стоимость,12%			1 343 868,027	1 343 868,027
14		**Всего по сводному сметному расчету**	**8 413 341,680**	**2 413 790,679**	**1 715 635,895**	**12 542 768,253**
15		**в т.ч. 2023г. (п.3)**			**86 131,920**	**86 131,920**
16		**в т.ч. 2024г. (п.4, 7-8)**	**3 221 493,252**	**924 247,544**	**631 678,234**	**4 777 419,030**
17		**в т.ч. 2025г. (п.5, 9-10)**	**5 191 848,427**	**1 489 543,135**	**997 825,741**	**7 679 217,304**

Руководитель проектной организации **П.И. Шестаков**

Главный инженер проекта **И.М. Ушаков**

Начальник сметного отдела **С.С. Жарова**

Форма №1

Зака

(наименование организации)

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 12 126 388,241 тыс. тенге

В том числе:

Налог на добавленную стоимость 1 299 255,883 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 _г.

Сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция водозаборных сооружений Уральского месторождения подземных вод, ЗКО, г.Уральск

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2024-2025г.г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	Локальная смета №01-01-01	Демонтажные работы	230 353,586			230 353,586
2		**Итого по главе 1**	**230 353,586**			**230 353,586**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	Объектная смета №02-01	Насосная станция IV подъема производительностью 30000 м3/сут	159 205,344	480 020,340		639 225,684
4	Объектная смета №02-02	Резервуары чистой воды 2х500м3	73 446,250	11 368,889		84 815,139
5	Объектная смета №02-03	Резервуары чистой воды 2х2000м3	332 638,146	11 368,889		344 007,035
6	Объектная смета №02-04	Насосная станция V подъема производительностью 65000 м3/сут	298 872,445	1 003 288,607		1 302 161,052
7	Объектная смета №02-05	Резервуары чистой воды 2х6000м3 (сущ.)	396 613,276	22 737,778		419 351,054
8	Объектная смета №02-06	Резервуары чистой воды 2х6000м3	815 629,269	22 737,778		838 367,047
9	Объектная смета №02-07	Павильоны скважин (33шт)	254 611,405	330 134,769		584 746,174
10	Локальная смета №02-08-01	Магистральный водовод от насосной IV подъема до насосной V подъема	2 717 146,151	8 333,016		2 725 479,167
11		**Итого по главе 2**	**5 048 162,286**	**1 889 990,066**		**6 938 152,352**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
12	Локальная смета №04-01-01	ДЭС в погодозащитном контейнере насосной IV подъема	984,707	-		984,707
13	Локальная смета №04-02-01	ДЭС в погодозащитном контейнере насосной V подъема	1 200,416	-		1 200,416
14	Локальная смета №04-03-01	Внутриплощадочные сети электроснабжения	57 413,355	-		57 413,355
15	Объектная смета №04-04	Внешние сети электроснабжения. ЛЭП-10кВ	111 134,580	56 113,419		167 247,999
16	Объектная смета №04-05	Внешние сети электроснабжения. ЛЭП-6кВ	83 919,073	63 911,203		147 830,276

17		**Итого по главе 4**	**254 652,131**	**120 024,622**		**374 676,753**
18	Локальная смета №05-01-01	**Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи**				
19	Локальная смета №05-02-01	Подъездная автомобильная дорога	57 639,244			57 639,244
20		Видеонаблюдение	66 994,809	32 752,308		99 747,117
		Итого по главе 5	**124 634,053**	**32 752,308**		**157 386,361**
21	Локальная смета №06-01-01	**Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**				
22	Локальная смета №06-02-01	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	392 605,755	82 459,971		475 065,726
23	Объектная смета №06-03	Объединяющий водовод от водозаборных скважин до насосной V подъема	154 332,085	240,280		154 572,365
24	Локальная смета №06-04-01	Внутриплощадочные сети газоснабжения	8 190,156	-		8 190,156
25		Водовод от скважин до объединяющего водовода	49 102,383	-		49 102,383
		Итого по главе 6	**604 230,379**	**82 700,251**		**686 930,630**
26	Локальная смета №07-01-01	**Глава 7. Благоустройство и озеленение территории**				
27	Локальная смета №07-02-01	Генеральный план и транспорт	54 466,944	23 945,646		78 412,590
28		Ограждение	637 726,758			637 726,758
		Итого по главе 7	**692 193,702**	**23 945,646**		**716 139,348**
29		**Итого по главам 1-7**	**6 954 226,137**	**2 149 412,893**		**9 103 639,030**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
30	НДЗ РК 8.04-05-2015 "Сборник сметных норм затрат на строительст-во временных зданий и сооружений", п.50	Временные здания и сооружения, 3,7%	257 306,367			257 306,367
31		**Итого по главе 8**	**257 306,367**	-	-	**257 306,367**
32		**Итого по главам 1-8**	**7 211 532,504**	**2 149 412,893**	-	**9 360 945,397**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
33	ЭСН РК 8.04-01-2022, таблица Г.3, п.43	Затраты при производстве работ в климатических условиях температурной зоны стройки по видам строительства - 1,85% (III темп. зона)	133 413,351			133 413,351
34		**Итого по главе 9**	**133 413,351**			**133 413,351**
35		**Итого по главам 1- 9**	**7 344 945,855**	**2 149 412,893**	-	**9 494 358,748**
36	ГН ОССС, п.72	Непредвиденные работы и затраты 2%	146 898,917			146 898,917
37		**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г**	**7 491 844,773**	**2 149 412,893**	-	**9 641 257,666**

41						
42	40%	**В том числе в текущих ценах на 2024 год, к=1,075**	**3 221 493,252**	**924 247,544**	**-**	**4 145 740,796**
43		НДС (12%)			**497 488,896**	**497 488,896**
		Итого в ценах 2024г.	**3 221 493,252**	**924 247,544**	**497 488,896**	**4 643 229,692**
44						
45	60%	**В том числе в текущих ценах на 2025 год, к=1,155**	**5 191 848,427**	**1 489 543,135**	**-**	**6 681 391,562**
46		НДС (12%)			**801 766,987**	**801 766,987**
		Итого в ценах 2025г.	**5 191 848,427**	**1 489 543,135**	**801 766,987**	**7 483 158,550**
47						
48		**Всего по сметному расчету в ценах 2024-2025г.г.**	**8 413 341,680**	**2 413 790,679**	**-**	**10 827 132,358**
49		НДС (12%)			1 299 255,883	1 299 255,883
		Всего по сметному расчету:	**8 413 341,680**	**2 413 790,679**	**1 299 255,883**	**12 126 388,241**

Руководитель проектной организации **П.И. Шестаков**

Главный инженер проекта **И.М. Ушаков**

Начальник сметного отдела **С.С. Жарова**

Наименование стройки: **Реконструкция водозаборных сооружений Уральского месторождения подземных вод, ЗКО, г.Уральск**

Объектная смета № **02-01**

Насосная станция IV подъема производительностью 30000 м3/сут

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2023г.

Сметная стоимость,тыс.тенге 639225,684 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч 11,615 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата, тыс.тенге 29065,375 тыс. тенге

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге				Норматив-ная трудоем-кость, тыс.чел.час	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показа-тель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02-01-01	Строительные работы	56 396,118			56 396,118	3,915	8898,301	
2	02-01-02	Отопление и вентиляция	2 324,019	279,164		2 603,183	0,089	220,835	
3	02-01-03	Технологическое оборудование	36 025,096	388 759,053		424 784,149	3,329	9146,235	
4	02-01-04	Электрооборудование	14 613,603	26 234,542		40 848,145	0,857	2211,182	
5	02-01-05	Электроосвещение	32 329,716	22 551,513		54 881,229	1,289	3163,511	
6	02-01-06	Система автоматизации	7 861,606	41 445,856		49 307,462	0,877	2157,450	
7	02-01-07	Охранно-пожарная сигнализация	9 655,186	750,212		10 405,398	1,259	3267,861	
		Всего по объектной смете:	**159 205,344**	**480 020,340**		**639 225,684**	**11,615**	**29065,375**	

Главный инженер проекта **И.М. Ушаков**

Начальник сметного отдела **С.С. Жарова**