Алматы облысы, Талғар ауданы «Асыл Құс Агро» ЖШС Жалғамыс құс фабрикасы құрылысының жеткізу инженерлік инфрақұрылымының құрылысы жұмыс жобасы бойынша
№ 18 келісім шарт

Талдықорған қ. 24.06.2015 жыл

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу куәлік 17.03.2015 ж. № 1223-1907-01-ММ) атынан басқарма басшысының міндет атқарушы **Мамбетжанов Нұрлан Маликұлы**, бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Дорожно-строительное управление № 13» акционерлік қоғам** (заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу куәлік 17.01.2008ж. № 269-1907-12-АО (ШК)) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін президент Грачев Владимир Михайлович, екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III **Заңның** негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы: 266 051 032 431
266 Бюджеттік бағдарлама әкімшісі - «Облыстың кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы»;
051 бюджеттік бағдарлама - «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту»;
032 кіші бағдарлама - - «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен;
431 ерекшелік – «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау»

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III Заңының 28-б. 1-т. 3-трм., 32-б. 2-т., 33-б. және мемлекеттік сатып алудың бір көзден тәсілімен 2015 жылдың 23 маусымдағы № 789915-2 Хаттамасына сәйкес – **«Алматы облысы, Талғар ауданы «Асыл Құс Агро» ЖШС Жалғамыс құс фабрикасы құрылысының жеткізу инженерлік инфрақұрылымының құрылысы» жұмыс жобасы бойынша.**
1.2. Мердігер, «Алматы облысы, Талғар ауданы «Асыл Құс Агро» ЖШС Жалғамыс құс фабрикасы құрылысының жеткізу инженерлік инфрақұрылымының құрылысы» жобасы бойынша жұмыстарды **2015 жылдың 10 желтоқсанға** дейін жалпы сомасы 365 752 018,00 (үш жүз алпыс бес миллион жеті жүз елу екі мың он сегіз) теңге 00 тиын орындауға міндеттеме алады.

Договор № 18
о государственных закупках на строительно-монтажные работы по объекту «Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО «Асыл Құс Агро» в Талгарском районе Алматинской области

г.Талдыкорган 24.06.2015 год

Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» (свидетельство о государственной регистрации № 1223-1907-01-ММ от 17.03.2015 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице исполняющего обязанности руководителя управления Мамбетжанова Нурлана Маликовича, с одной стороны и **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 13»**, именуемый в дальнейшем Подрядчик (БИН: 960640000189, свидетельство о государственной перерегистрации №269-1907-12-АО (ИУ) от 17.01.2008г.), в лице президента Грачева Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы: 266 051 032 431
Администратор бюджетных программ – 266 «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области»;
Бюджетная программа – 051 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы Дорожная карта бизнеса - 2020»;
Подпрограмма – 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»;
Специфика - 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии с пп.3 п.1 ст.28, п.2 ст. 32, ст.33. Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III и Протокола об итогах электронных государственных закупок № 789915-2 от 23 июня 2015 года, является - **строительно-монтажные работы по объекту «Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО «Асыл Құс Агро» в Талгарском районе Алматинской области.**
1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по проекту на строительно-монтажные работы по объекту «Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО «Асыл Құс Агро» в Талгарском районе Алматинской области, сроком до **10 декабря 2015 года** на общую сумму 365 752 018,00 (триста шестьдесят пять миллионов семсот пятьдесят две тысяч восемнадцать) тенге 00 тиын.
1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.
1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящ

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ КЕЙІСІ БЕТКЕ ҚАРА
КОПИЯ КӨШІРМЕ

1.3.Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.
1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы **2015 жылдың 10 желтоқсанға** дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы – **365 752 018,00 (үш жүз алпыс бес миллион жеті жүз елу екі мың он сегіз) теңге 00 тиын.** Мердігер ҚҚС төлеуші болып танылады. ҚҚС сомасы 39 187 716,21 (отыз тоғыз миллион бір жүз сексен жеті мың жеті жүз он алты) теңге 21 тиын.
2.2. 2015 жылы Қазынашылық аумақтық органдарда тіркелетін соманың көлемі **365 752 018,00 (үш жүз алпыс бес миллион жеті жүз елу екі мың он сегіз) теңге 00 тиын** құрайды. Оның ішінде ҚҚС жалпы сомасы 39 187 716,21 (отыз тоғыз миллион бір жүз сексен жеті мың жеті жүз он алты) теңге 21 тиын.
2.3. Шарттың бөлінген сомасының 3%-ы, яғни 10 972 560,54 (он миллион тоғыз жүз жетпіс екі мың бес жүз алпыс) теңге 54 тиын алдын ала төленеді.
2.4. Осы шарт бойынша шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдап алу комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
2.5. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:
- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- комиссияның актісімен танысуға;
3.2. Мердігер міндетті:
- Тапсырыс берушіге атқарылып жатқан жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- Тапсырыс берушіге 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өндірістік жұмыстардың орындалу кестесі, Тапсырыс берушімен бекітілген келісім коэфициентінің есебін ұсыну;
- Тапсырыс берушіге және сапа қызметі өкілдеріне (техникалық бақылау) жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын жасалған жұмыстардың сапасын және көлемін өлшеп қабылдауға ұсыну;
- Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды

Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до **10 декабря 2015 года**.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет – **365 752 018,00 (тристо шестьдесят пять миллионов семсот пятьдесят две тысяч восемнадцать) тенге 00 тиын.** Подрядчик является плательщиком НДС. Сумма НДС составляет 39 187 716,21 (тридцать девят миллиона сто восемьдесят семь тысяч семсот шеснадцать) тенге 21 тиын.
2.2. Согласно плану финансирования 2015 года подлежит регистрации в органах территориального Казначейства **365 752 018,00 (тристо шестьдесят пять миллионов семсот пятьдесят две тысяч восемнадцать) тенге 00 тиын.** В том числе НДС в сумме 39 187 716,21 (тридцать девят миллиона сто восемьдесят семь тысяч семсот шеснадцать) тенге 21 тиын.
2.3. Предоплата в размере 3% от суммы договора составляет 10 972 560,54 (десять миллионов девятсот семдесят две тысячи пятсот шестьдесят) тенге 54 тиын.
2.4. Окончательная оплата по настоящему Договору в размере пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ и предъявления подписанного акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.
2.5. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:
- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;
3.2. Подрядчик обязан:
- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- представлять в течении 10 (десять) календарных дней Заказчику график производства работ, расчет договорного коэффициента утвержденый Заказчиком;
- представлять Заказчику и представителям службы качества заказчика (технадзор) все необходимые контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для измерения качества и объема выполненных работ при осуществлений приемки;
- предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании, лабораторные заключения и другие необходимые документы подтвержденные службой качества заказчика (технадзор);
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении десяти календарных

ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ хаттамасы, зертханалық қорытынды және сапа қызметі өкілдерімен бекітілген қажетті құжаттарды ұсыну;
- осы шарт орындалғаннан кейін он күнтізбелік күннің ішінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге;
- жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады;
- жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға;
- жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес құрылыс материалдарын қолдануға;
3.3. Мердігер, ҚР Үкіметінің 2012 жылдың 15 мамырындағы №623 қаулысымен бекітілген электронды мемлекеттік сатып алулар Ережесінің **273-т, 274-т, 275-т.** сәйкес осы шарт жасалған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін құрайтын **10 972 560,54 (он миллион тоғыз жүз жетпіс екі мың бес жүз алпыс) теңге 54 тиын** ағымдағы қаржылық жылда бөлінген Шарттың 2.2 тармағында көрсетілген Шарттың сомасынан **3%** көлемінде қаражат құюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСҚ KZ640705022661001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, БСН 150340016795 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс.
3.4. Тапсырыс беруші құқылы:
- шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға;
3.5. Тапсырыс беруші міндетті:
- аткарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, аткарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге;
- Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге.
3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс.
3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы.
3.8. Мердігер шартка қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді.
3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің оңдай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең

дней информацию об объемах казахстанского содержания (товаров, работ, услуг);
- первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком;
- при проведении работ применять строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК;
3.3. Подрядчик, согласно Правил проведения электронных государственных закупок, утвержденными постановлением Правительства РК от 15 мая 2012 года №623 **п.273, п.274, п.275,** обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **3%** от выделенной суммы на текущий финансовый год, указанной в пункте 2.2 Договора, что составляет **10 972 560,54 (десять миллионов девятсот семдесят две тысячи пятсот шестьдесят) тенге 54 тиын** на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ KZ640705022661001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, БИН 150340016795 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору.
3.4. Заказчик имеет право:
- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;
3.5. Заказчик обязуется:
- производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры;
- своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.
3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.
3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
3.10 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не

немесе одан жоғары болуы тиіс.

3.10 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.

3.11 Мердігер Тапсырыс берушіге, келісім-шартқа сәйкес жеткізілетін құрал-жабдықтар және тауарлар сапалы және жобалау-сметалық құжаттарға, техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, жұмыстар талаптарға сай келмейтін және сапа деңгейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді, онын ішінде құрамында жеткілікті негізделмеген және рұқсат етілмеген өзгертулер ақау болып табылады. Мердігер ұсынған кепілдікке нормалы пайдалануда, мүмкіндікті тозу себебі немесе құрал-жабдықтардың бұзылуы, дұрыс емес күтіп-ұстаудан және жеткіліксіз техникалық күтіп-ұстаудан, пайдалану ережелері бұзылған себебінен Мердігер іске асырмаған ақауларды түзету немесе шығымдарын өтеуі кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер тауарлардың және құрал-жабдықтардың сапасын растайтын құжаттар ұсынуы тиіс.

Мердігер, Тапсырыс берушіге нысанды конкурстық тапсырыста көрсетілген мерзімге пайдалануға **конкурстық құжаттамаға сәйкес** 2 жылдық кепілдік және кепілдік паспортын береді.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы:

- жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
- жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздігіне;
- жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
- аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге.

4.2. Тапсырыс беруші жауапты:

- ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін.

4.3. Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Өнім беруші Шартпен қаралған мерзімдерде Жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін өнім беруші міндеттемені орындамаған соммасынан 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын міндетті түрде шегеріп тастайды (айыппұл, өсімақы) өндіреді немесе мерзімі кешіктірілген әр күн үшін тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасына 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді.

более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3.11 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать требованиям Инструкции, техническим спецификам, проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификации, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования, при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию со сроком **указанном в конкурсной документации (2 года)**, указанным в конкурсной заявке.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль:

- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ;
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
- за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.

4.2. Заказчик несет ответственность:

- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования).

4.3. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора обязан взыскать неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы неисполненного Подрядчиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме не надлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% , за каждый день просрочки

- жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға қосымша мерзім беріледі. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін 0,5% көлемінде айыппұл төлейді;
4.4 Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды

5. Жұмыстарды қабылдау

5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі.
5.2. «Техникалық бақылау жүргізетін Мердігер мекеме» орындалған жұмыс көлемін анықтап, оларды техникалық шарттарға, техникалық ерекшеліктерге, «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» ҚР ЕҰ 218-35-04, ҚНжЕ-ге және жобаға сәйкес сапалы орындалған жағдайда Мердігерден қабылдайды.
5.3. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссисы).
5.4. Жұмысшы комиссисы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.
5.5. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады.
5.6. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, аяқталған нысанды пайдалануға қабылдау Актісімен анықталады.
5.7. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұсқаулықты» басшылыққа алады.

6. Шартты өзгерту және бұзу

6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.
6.2 Сапа өзгермеуі шарты және басқада шарттар өзгермегенде мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартқа өзгеріс енгізу жеткізуші таңдауы негізінде жіберіледі:
1) егер мемлекеттік сатып алу келісім шарты орындалу процесінде сондай сатып алынатын жұмыстардың құны азаюға өзгеруі, тараптардың өзара келісуі жұмыс құны және осыған сәйкес келісім-шарт құны азайғанда;
2) мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартта көрсетілген, жұмыс бірлігі құны өзгермеу шартынан басқа, алынатын жұмыстардың көлемінің қажеттілігі азаюына немесе ұлғаюына байланысты келісім-шарт құны азайғанда немесе ұлғайғанда.
6.3. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында қаралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.

4.4. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по договору.

5. Приемка работ

5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца.
5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, в соответствии ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог», СНиП, технической спецификации, техническим условиям.
5.3 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее, чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).
5.4 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.
5.5 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ.
5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.
5.7. При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог», СНиП, технической спецификации, техническим условиям.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.
6.2 Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, основой для выбора поставщика, допускается:
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.
6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.
6.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не

6.4. Егер шартта қаралған кағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.
6.5. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, қандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:
- 21.07.2007жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.
6.7. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

7.1. Егер қандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға қатысты жұмыстары үшін қаржыландырады.
7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға қосымша уақытты қажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық

ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:
- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.
6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.
7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует

органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2015 жылға дейін жарамды болып табылады.
8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

до 31.12.2015 года.
8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

9. Адреса и реквизиты сторон

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«Дорожно-строительное управление № 13» Акционерлік қоғамы**
БСН: 150 340 016 795 БСК: KKMFKZ2A ЖСК: KZ93 0701 02KS N090 1000 КБЕ: 12 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы: Талдықорған қ., Шевченко к-сі, 131. ТЕЛ. 8 (7282) 241508	БСН: 960640000189 БСК: CASPKZKA ЖСК: KZ48722S000000038748 KZT КБЕ: 17 Банк: «Kaspi Bank» АҚ Мекен-жайы: Алматы облысы, Енбекшіқазақ ауданы, Есік қаласы, Космонавтов көшесі 9, тел: 8 (72775)76513, ТЕЛ/ФАКС 8 (72775)76157
Басқарма басшысының м.а. _____ **Ж.Мамбетжанов** (қолы) М.О.	**Президент** _____ **В.Грачев** (қолы) М.О.

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»**	**ПОДРЯДЧИК** **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 13»**
БИН: 150 340 016 795 БИК: KKMFKZ2A ИИК: KZ93 0701 02KS N090 1000 КБЕ 12 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, тел. 8 (7282) 241508	БИН: 960640000189 БИК: CASPKZKA ИИК: KZ48722S000000038748 KZT КБЕ 17 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов 9, тел (факс): 8 (72775)76513,тел/факс 8 (72775)76157
И.о. руководителя управления _____ **Ж.Мамбетжанов** (подпись) М.П.	**Президент** _____ **В.Грачев** (подпись) М.П.

Дополнительное соглашение №1
к договору №18 от 24 июня 2015 года

г. Талдыкорган **«29» сентября 2015г.**

Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» (свидетельство о государственной регистрации № 1223-1907-01-ММ от 17.03.2015 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице руководителя управления Мұрат Маржан Мұратқызы, с одной стороны и **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем Подрядчик (БИН: 960640000189, сведетельство о государственной перерегистрации №269-1907-12-АО (ИУ) от 17.01.2008г.), в лице президента Грачева Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы: 266 051 032 431
Администратор бюджетных программ – 266 «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области»;
Бюджетная программа – 051 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы Дорожная карта бизнеса - 2020»;
Подпрограмма – 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»;
Специфика - 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Предмет дополнительного соглашения

1. Предметом дополнительного соглашения является увеличения общей суммы договора №18 от 24 июня 2015 года, на сумму 51 357 926,75 (Пятьдесят один миллион триста пятьдесят семь тысяч девятьсот двадцать шесть) тенге 75 тиын. в том числе НДС в сумме 5 502 635,01 (Пять миллионов пятсот две тысячи шестьсот тридцать пять) тенге 01 тиын. Пункт 2.3 и 3.3 авансовую оплату в размере 3% составляет в сумме 1 540 737,80 (Один миллион пятьсот сорок тысяч семьсот тридцать семь) тенге 80 тиын.

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №18 от 24 июня 2015 года, вступает в силу со дня регистрации в органах Казначейства МФ РК и действует до **31 декабря 2015 года.**

3. Остальные пункты договора №18 от 24 июня 2015 года незатронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый для – Заказчика, второй - для Подрядчика.

5. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Подрядчик:

Акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 13»

БИН 960 640 000 189
ИИК KZ48 722S 0000 0003 8748
БИК CASPKZKA
КБЕ 17
Банк: АО «Kaspi Bank»
Адрес: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, ул.Космонавтов 9,
тел (факс): 8 (72775) 76513,
8 (72775) 76157

Заказчик:

ГУ «Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития Алматинской области»

БИН 150340016795
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000
КБЕ 12
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
Адрес:РК, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 131
тел (факс): 8 (7282) 24-15-08

Президент

_____ **В.Грачев**

М.П.

Руководитель Управления

_____ **М. Мұрат**

Дополнительное соглашение №2
к договору №18 от 24 июня 2015 года

г. Талдыкорган **«21» октября 2015г.**

Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» (свидетельство о государственной регистрации № 1223-1907-01-ММ от 17.03.2015 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице руководителя управления Мұрат Маржан Мұратқызы, с одной стороны и **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем Подрядчик (БИН: 960640000189, сведетельство о государственной перерегистрации №269-1907-12-АО (ИУ) от 17.01.2008г.), в лице президента Грачева Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы: 266 051 032 431
Администратор бюджетных программ – 266 «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области»;
Бюджетная программа – 051 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы Дорожная карта бизнеса - 2020»;
Подпрограмма – 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»;
Специфика - 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Предмет дополнительного соглашения

1. Предметом дополнительного соглашения является изменение общей суммы договора №18 от 24 июня 2015 года, просим сумму 417 109 944 (Четыреста семнадцать миллиона сто девять тысяч девятсот сорок четыре) тенге 75 тиын, заменить на сумму 458 002 944 (четыреста пятьдесят восемь миллиона две тысячи девятсот сорок четыре) тенге 76 тиын, в том числе НДС заменить на сумму 49 071 744 (Сорок девять миллионов семьдесят одна тысячи семьсот сорок четыре) тенге 08 тиын. Пункт 2.3 и 3.3 заменить авансовую оплату в размере 3% на сумму 13 740 088 (Тринадцать миллиона семсот сорок тысяч восемьдесят восемь) тенге 34 тиын.

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №18 от 24 июня 2015 года, вступает в силу со дня регистрации в органах Казначейства МФ РК и действует до **31 декабря 2015 года.**

3. Остальные пункты договора №18 от 24 июня 2015 года незатронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый для – Заказчика, второй - для Подрядчика.

5. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Подрядчик:

Акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 13»

БИН 960 640 000 189
ИИК KZ48 722S 0000 0003 8748
БИК CASPKZKA
КБЕ 17
Банк: АО «Kaspi Bank»
Адрес: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, ул.Космонавтов 9,
тел (факс): 8 (72775) 76513,
8 (72775) 76157

Президент

_____ **В.Грачев**

М.П.

Заказчик:

ГУ «Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития Алматинской области»

БИН 150340016795
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000
КБЕ 12
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
Адрес:РК, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 131
тел (факс): 8 (7282) 24-15-08

Руководитель Управления

_____ **М. Мұрат**

М.П.

Дополнительное соглашение №3
к договору №18 от 24 июня 2015 года

г. Талдыкорган **«24» ноября 2015г.**

Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» (свидетельство о государственной регистрации № 1223-1907-01-ММ от 17.03.2015 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице руководителя управления Мұрат Маржан Мұраткызы, с одной стороны и **АО ДОРОЖНО–СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-13** , именуемый в дальнейшем Подрядчик (БИН: 960640000189, сведетельство о государственной перерегистрации №269-1907-12-АО (ИУ) от 17.01.2008г.), в лице президента Грачева Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы: 266 051 032 431

266 - «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области»;

051 - «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы Дорожная карта бизнеса - 2020»;

032 - «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»;

431 - «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Наименование бюджетной программы: 266 051 015 431

266 - Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области;

051 - Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

015 - «За счет средств местного бюджета»

431 - «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Предмет дополнительного соглашения

1.1. Приведение в соответствие с решением маслихата №40-225 от 12.12.2014г открытием бюджетной подпрограммы **015 - «За счет средств местного бюджета»** в договоре №18 от 24.06.2015г и допополнительным соглашением №177 от 13.04.2015г между ГУ «Министерством национальной экономики Республики Казахстан» и акимом Алматинской области к Соглашению о результатах по целевым трансфертом от 09.02.2015г №120.

1.2. Внести изменения в пункт 1.2., 2.1., 2.2. зарегистрированную сумму 458 002 944 (Четыреста пятьдесят восемь миллионов две тысячи девятсот сорок четыре) тенге 76 тиын. увеличить на 50 797 500 (Пятьдесят миллионов семьсот девяносто семь тысяч пятьсот) тенге 68 тиын и общую сумму заменить на сумму 508 800 445 (Пятьсот восемь миллиона восемьсот тысяч четыресто сорок пять) тенге 44 тиын, в том числе НДС заменить на сумму 54 514 333 (Пятьдесят четыре миллионов пятьсот четырнадцать тысяч тристо тридцать три) тенге 44 тиын и дополнить в следующим редакции, в том числе: **по подпрограмме 032** - 482 944 010 (Четыресто восемьдесят два миллиона девятсот сорок четыре тысячи десять) тенге 60 тиын; в том числе НДС 51 744 001 (Пятьдесят один миллион семьсот сорок четыре тысяч один) тенге 14 тиын; **по подпрограмме 015** - 25 856 434 (Двадцать пять миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч четыресто тридцать четыре) тенге 84 тиын, в том числе НДС на сумму 2 770 332 (Два миллиона семьсот семьдесят тысяч триста тридцать два) тенге 30 тиын.

Пункт 2.3. авансовую оплату в размере 3% заменить на сумму 15 264 013 (Пятнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи тринадцать) тенге 36 тиын и дополнить, в том числе **по подпрограмме 032** – 14 488 320 (Четырнадцать миллиона четыресто восемьдесят восемь тысяч триста двадцать) тенге 31 тиын; **по подпрограмме 015** – 775 693 (Семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот девяносто три) тенге 05 тиын.

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №18 от 24 июня 2015 года, вступает в силу со дня регистрации в органах Казначейства МФ РК и действует до **31 декабря 2015 года.**

3. Остальные пункты договора №18 от 24 июня 2015 года незатронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый для – Заказчика, второй - для Подрядчика.

5. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Подрядчик:

АО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -13

БИН 960 640 000 189
ИИК KZ48 722S 0000 0003 8748
БИК CASPKZKA
КБЕ 17
Банк: АО «Kaspi Bank»
Адрес: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, ул.Космонавтов 9,
тел (факс): 8 (72775) 76513, 8 (72775) 76157

Президент

_____ **В.Грачев**

М.П.

Заказчик:

ГУ «Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития Алматинской области»

БИН 150340016795
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000
КБЕ 12
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
Адрес:РК, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 131
тел (факс): 8 (7282) 24-15-08

Руководитель Управления

_____ **М. Мұрат**

М.П.

АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «9» декабря 2015 года Талгарский район

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акима Талгарского района за № 10-1369 от 16.10 2015г. в составе:

Председатель комиссии:

Тойбаев А.А. — **Заместитель Акима Талгарского района**

Заместитель председателя комиссии:

Малтабарова С.А. — **Руководитель отдела развития предпринимательства управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области**

Члены комиссии:

Садыков Т.Б. — **Гос.инспектор ДГАСК и Л по Талгарскому району**

Рысбеков М.Т. — **Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района**

Джулимбетова Р.Б. — **Руководитель отдела по трудоустройству и социальному обеспечению Талгарского района**

Абдыкапаров Р.Г. — **Начальник ОЧС Талгарского района**

Садыков К. — **Экологический инспектор Талгарского района «Департамента экологии Алматинской области»**

Успанов Б.М. — **Руководитель управления защиты прав потребителей Талгарского района**

Усманбаев Е.А. — **Руководитель отдела ЖКХ Талгарского района**

Сагитденов Ш.А. — **Руководитель ГУ «Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района»**

Юров П.Я. — **Главный инженер ТОО «СК Инжиниринг»**

Дубровский А.С. — **Представитель технического надзора**

Турдиев Н.Г. — **Представитель ТОО «Асыл Кус Агро»**

Тунликбаев Б. — **И.О. акима Кайнарского сельского округа**

Грачев В.М. — **Президент АО «ДСУ-13»**

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **АО «ДСУ-13»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО «Асыл Кус Агро» в Талгарском районе Алматинской области»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: Алматинская область, Талгарский район
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлялось на основании (решения) договора № 18 от 24.06.2015г с ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» и ордера на производство работ № б/н от 24.06.2015г.
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком **АО «ДСУ-13»**
(наименование организации)
Выполнившим подготовительные работы, земляные работы, устройство нижнего слоя (подстилающего) из ПГС толщ.30 см на основной дороге и примыканиях, устройство нижнего слоя основания толщ. 16 см из щебеночной смеси на основной дороге и примыканиях, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия толщ.6 см из крупнозернистой асфальтобетонной смеси на основной дороге и примыканиях , устройство покрытия толщ.4 см из мелкозернистой асфальтобетонной смеси на основной дороге и примыканиях, искусственные сооружения, присыпные обочины на основной дороге и примыканиях, установку дорожных знаков и разметку проезжей части, электромонтажные работы, благоустройство и озеленение.
(виды работ)
и субподрядными организациями нет
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана **ТОО «СК ИНЖИНИРИНГ** государственная лицензия № 010188 от 25.11.2002г.
(наименование организации)

5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»»

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **июнь месяц 2015г.** Окончание работ **ноябрь месяц 2015г.**

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Журналы производства работ, акты выполненных работ (ф-2, Ф-3), акт рабочей комиссии.
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8. Общая сметная стоимость – тенге (в т.ч. СМР - тенге, технадзор – тенге).

Фактическая стоимость выполненных работ – 508 800 445,44 тенге (в т.ч. СМР - 2тенге, технадзор – тенге).

9. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки - работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и в установленные сроки
Выявлены недоделки и дефекты нет

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект **«Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО «Асыл Құс Агро» в Талгарском районе Алматинской области» – ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

(наименование объекта (комплекса)

Председатель комиссии:

Заместитель Акима Талгарского района — **Тойбаев А.А.**

Заместитель председателя комиссии:

Руководитель отдела предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области — **Малтабарова С.А.**

Члены комиссии:

Гос.инспектор ДГАСК и Л по Талгарскому району — **Садыков Т.Б.**

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района — **Рысбеков М.Т.**

Руководитель отдела по трудоустройству и социальному обеспечению Талгарского района — **Джулимбетова Р.Б.**

Начальник ОЧС Талгарского района — **Абдыкапаров Р.Г.**

Экологический инспектор Талгарского района «Департамента экологии Алматинской области» — **Садыков К.**

Руководитель управления защиты прав потребителей Талгарского района — **Успанов Б.М.**

Руководитель отдела ЖКХ Талгарского района — **Усманбаев Е.А.**

Руководитель ГУ «Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района» — **Сагитденов Ш.А.**

Главный инженер ТОО «СК Инжиниринг» — **Юров П.Я.**

Представитель технического надзора — **Дубровский А.С.**

Представитель ТОО «Асыл Құс Агро» — **Турлиев Н.Г.**

И.О. акима Кайнарского сельского округа — **Тунликбаев Б.**

Президент АО «ДСУ-13» — **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 0000209 от 30.06.15 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №18 от 24.06.15г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 150340016795,г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340016795, г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, (10)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. Талдыкорган, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Күс Агро" в Талгарском районе Алматинской области.	работа	1	94 537 163,11	94 537 163,11	12%	11 344 459,57	105 881 622,68		
Всего по счету:					**94 537 163,11**		**11 344 459,57**	**105 881 622,68**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О.,подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику

Форма № КС3

Утвержденная приказом правительства Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного разития Алматинской области

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Объект: "Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамыесской птицефабрики ТОО "Асыл Құс Агро" в Талгарском районе Алматинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18	24.06.2015 г.				

Стоимость выполненных затрат и работ (в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за июнь 2015 г.)	В том числе из графы 1						НДС 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне 2001 г.	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав .	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	др.доп.затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамыесской птицефабрики ТОО "Асыл Құс Агро" в Талгарском районе Алматинской области"	105 881 622,68	105 881 622,68							11 344 459,57	105 881 622,68
Удержание авансового платежа (3%)										3 176 448,68
Итого к оплате										**102 705 174,00**

ОТ ЗАКАЗЧИКА
И.О.Руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Мамбетжанов Н.

ОТ ПОДРЯДЧИКА
Президент АО "ДСУ-13"
Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Форма № 2В

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Договор № 18 от 24.06.2015г.

Наименование объекта: "Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Кус Агро" в Талгарском районе Алматинской области (восстановление оси трассы)

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ								
		КМ	3,43	10583,00	–	36300	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
2	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ								
		КМ	3,43	6101,00	–	20926	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
3	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	РАЗБИВКА ОСЕЙ СЪЕЗДОВ В 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ								
		КМ	1,3	10583,00	–	13758	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
4	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	РАЗБИВКА ОСЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ								
		КМ	0,012	10583,00	–	127	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			71111	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге							
		ВСЕГО Стоимость прочих работ -	Тенге			71111				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			71111				
		Временные здания и сооружения 4,6%				71111				
		Итого с временными				0				
		Зимнее удорожание 2,56139%				71 111				
		Итого с зимним удорожанием				1 821				
		Выслуга лет 1%				72 932				
		Дополнительные отпуска 0,4%				729				
		Итого в базовых ценах				292				
		Итого в текущих ценах к=2,39				73 953				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**176 749**				
		ИТОГО				3 535				
		НДС 12%				180 284				
		ВСЕГО				21 634				
		Итого с учетом скидки				201 918				
						195 918				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Форма № 2В

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Договор № 18 от 24.06.2015г.

Наименование объекта: "Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Құс Агро" в Талгарском районе Алматинской области

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	4104	1,83	1,83	7491	7491	2120	--	--
		м3		--	0,53	--	2185	97	--	7
2	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	3420	12,31	12,31	42097	42097	11166	--	--
		м3		--	3,37	--	11512	97	0,01	38
3	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3420	32,24	30,77	110262	105234	32394	0,01	34
		м3		1,42	8,34	4856	28540	97	0,03	98
4	E0101-19-3K=10	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	34200	1,62	1,44	55233	49248	17914	--	--
		м3		--	0,54	--	18468	97	--	88
5	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	6669	45,00	45,00	300105	300105	60021	--	--
		т		--	9,00	--	60021	100	0,19	1260
6	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СНЯТИЕ ПСП)	14144	9,85	9,85	139279	139279	36944	--	--
		м3		--	2,69	--	38087	97	0,01	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	14144	8,28	8,28	117121	117121	31067	--	--
		м3		--	2,26	--	32028	97	0,01	105
8	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	741	12,31	12,31	9121	9121	2 19	--	--
		м3		--	3,37	--	2494	97	0,01	8
9	E0101-25-1K=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1482	9,85	9,85	14594	14594	3871	--	--
		м3		--	2,69	--	3991	97	0,01	13
10	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	741	32,24	30,77	23890	22801	7019	0,01	7
		м3		1,42	8,34	1052	6184	97	0,03	21
11	E0101-19-3K=4	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2964	1,62	1,44	4787	4268	1553	--	--
		м3		--	0,54	--	1601	97	--	8
12	E010333-A2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	1444,95	26,00	26,00	37569	37569	7514	--	--
		т		--	5,20	--	7514	100	0,11	158
13	E0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	44204	36,92	35,62	1632147	1574571	564283	0,01	380
		м3		1,24	11,92	54813	526922	97	0,04	1929
14	E010333-A25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	86197,8	171,40	171,40	14774303	14774303	2954861	--	--
		т		--	34,28	--	2954861	100	0,72	62052
15	E0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	27500	36,92	35,62	1015384	979565	351049	0,01	237
		м3		1,24	11,92	34100	327806	97	0,04	1200
16	E010333-A26-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 26 км, класс груза 1	53625	176,30	176,30	9454088	9454088	1890818	--	--
		т		--	35,26	--	1890818	100	0,74	39707
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			27737469	27631454			658
			Тенге			94822	5913029			106816
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27737469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				6007851			
	Местные материалы -		Тенге			11193				
		Накладные расходы -	Тенге			5975012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2988
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				896252			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2022749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35735229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110461
		Сметная заработная плата -	Тенге				6904103			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35735229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110461
		Сметная заработная плата -	Тенге				6904103			
		Временные здания и сооружения 4,6%				1 643 821				
		Итого с временными				37 379 050				
		Зимнее удорожание 2,56139%				957 423				
		Итого с зимним удорожанием				38 336 473				
		Выслуга лет 1%				383 365				
		Дополнительные отпуска 0,4%				153 346				
		Итого в базовых ценах				38 873 183				
		Итого в текущих ценах к=2,39				**92 906 908**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 858 138				
		ИТОГО				94 765 046				
		НДС 12%				11 371 806				
		ВСЕГО				106 136 852				
		Итого с учетом скидки				**102 510 156**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"** Ф-2

Подрядчик: АО **«ДСУ-13»**

Договор №18 от 24 июня 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **"Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Құс Агро" в Талгарском районе Алматинской области**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ИЮНЬ** месяц 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда 2-1-1								
		Основная дорога. Обочины								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ДЛЯ ОБОЧИН	м3	1041,00	42,18	40,26	43913	41912	0,01	13
					1,86	10,92	1936	11367	0,04	39
2.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1873,80	45,00	45,00	84321	84321	--	--
					--	9,00	--	16864	0,19	354
3.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1041,00	12,51	12,51	13020	13020	--	--
					--	4,28	--	4456	0,01	15
4.	Е0101-130 -8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	7287,00	1,27	1,27	9262	9262	--	--
					--	0,38	--	2787	0,00	9
5.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1041,00	14,12	12,00	14696	12489	0,01	13
		Примыкания. Обочины			1,62	2,75	1686	2858	0,01	13
6.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ДЛЯ ОБОЧИН	м3	376,00	42,18	40,26	15861	15138	0,01	5
					1,86	10,92	699	4106	0,04	14
7.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	676,80	45,00	45,00	30456	30456	--	--
					--	9,00	--	6091	0,19	128
8.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25	м3	376,00	12,51	12,51	4703	4703	--	--

	т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см			--	4,28	--	1610	0,01	5
9.	Е0101-130 -8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	2632,00	1,27	1,27	3345	3345	--	--
					--	0,38	--	1007	0,00	3
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	376,00	14,12	12,00	5308	4511	0,01	5
					1,62	2,75	609	1032	0,01	5
	ИТОГО:						224885	219159		36
							4930	52178		584

Накладные расходы :

На общестроительные работы	56084
Всего накладных расходов:	56084
Итого с накладными	280969

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16858
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	297827
Итого с временными, 4,6 %	311527
Итого с зимними удорожаниями, 2,56139 %	319506
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	320752
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	323867
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	774042
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15481
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	789523
Налог на добавленную стоимость, 12 %	94743
Итого с НДС	884266
Итого с учетом скидки	**849 390,55**
в том числе НДС 12%	91 006,13

ПРИНЯЛ:

Заказчик

Технический надзор

СДАЛ:

Подрядчик

Заказчик: **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"** Ф-2

Подрядчик: АО **«ДСУ-13»**
Договор №18 от 24 июня 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **"Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Құс Агро" в Талгарском районе Алматинской области**

А К Т
приемки выполненных работ
за **ИЮНЬ** месяц 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КТПН1 2х1000 кВА. 4-1-2 Фундамент								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	129,55	23,36	22,08	3026	2860	0,01	1
					1,28	5,56	166	720	0,02	3
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,01	262,72	--	1053	--	1,85	7
					262,72	--	1053	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	20,00	6,48	6,48	130	130	--	--
					--	2,10	--	42	0,01	0
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/ПОД ПОЛ ДО ОТМ.-1,85	м3	19,01	134,10	--	2549	--	0,97	18
					134,10	--	2549	--	--	--
		Строительные работы								
5.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	24,00	2530,27	100,89	60726	2421	0,85	20
					123,75	38,25	2970	918	0,18	4
6.	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	м3	15,00	8993,86	230,16	134908	3452	2,88	43
					441,00	82,31	6615	1235	0,36	5
7.	Е0106-12-1	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 25 мм	1стык	45,00	71,11	7,91	3200	356	0,14	6
					36,00	2,99	1620	135	0,01	1
8.	Е0106-11-	Установка стальных конструкций,	1т	1,00	18837,97	11119,34	18838	11119	42,50	43

6	остающихся в теле бетона									
				7560,00	4200,75	7560	4201	20,52		21
9.	С12041-24 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	52400,00	--	8376	--	--		--
				--	--	--	--	--		--
10.	Е0153-14-3 Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм/ОТВЕРСТИЯ ПОД ТРУБЫ БНТ 100	отверст	6,00	593,74	428,27	3562	2570	0,95		6
				165,47	166,44	993	999	0,91		5
11.	С130802-26 Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	м	18,00	316,00	--	5688	--	--		--
				--	--	--	--	--		--
12.	Е0108-4-7 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	50,00	245,44	3,82	12272	191	0,21		11
				37,35	1,44	1868	72	0,01		0
	Электромонтажные работы									
13.	ТПр. Шкаф распределительный низкого напряжение 0,4 кВ с возможностью секционирования на 23 отходящих линий ШНН-СЭ-6-19-1000	компл.	1,00	91871,56	--	91872	--	--		--
				--	--	--	--	--		--
14.	СПр. Предохранители ПН 400 А	шт.	37,00	292,82	--	10834	--	--		--
				--	--	--	--	--		--
ИТОГО:						357034	23101			156
						25394	8322			39

Накладные расходы :

На общестроительные работы 36395

Всего накладных расходов: 36395

Итого с накладными 393429

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 18093

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 411522

Итого с временными, 4,6 % 426226

Итого с зимними удорожаниями, 2,56139 % 434790

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 436127

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 439471

Пересчет в текущих ценах, К-2,39	1050336
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21007
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1071343
Налог на добавленную стоимость, 12 %	128561
Итого с НДС	1199904
Итого с учетом скидки	**1 152 203,92**
В том числе НДС 12%	123 450,42

ПРИНЯЛ:

Заказчик

Технический надзор

СДАЛ:

Подрядчик

Заказчик: **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"** Ф-2

Подрядчик: АО **«ДСУ-13»**
Договор №18 от 24 июня 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **"Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Құс Агро" в Талгарском районе Алматинской области**

А К Т
приемки выполненных работ
за **ИЮНЬ** месяц 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КТПН2 2х630 4-1-3 Фундамент								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	129,55	23,36 1,28	22,08 5,56	3026 166	2860 720	0,01 0,02	1 3
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,01	262,72 262,72	-- --	1053 1053	-- --	1,85 --	7 --
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	20,00	6,48 --	6,48 2,10	130 --	130 42	-- 0,01	-- 0
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/ПОД ПОЛ ДО ОТМ.-1,85	м3	19,01	134,10 134,10	-- --	2549 2549	-- --	0,97 --	18 --
		Строительные работы								
5.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	24,00	2530,27 123,75	100,89 38,25	60726 2970	2421 918	0,85 0,18	20 4
6.	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	м3	15,00	8993,86 441,00	230,16 82,31	134908 6615	3452 1235	2,88 0,36	43 5

7.	Е0106-12-1	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 25 мм	1стык	45,00	71,11	7,91	3200	356	0,14	6
					36,00	2,99	1620	135	0,01	1
8.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	1,00	18837,97	11119,34	18838	11119	42,50	43
					7560,00	4200,75	7560	4201	20,52	21
9.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	52400,00	--	8376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0153-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм/ОТВЕРСТИЯ ПОД ТРУБЫ БНТ 100	отверст	6,00	593,74	428,27	3562	2570	0,95	6
					165,47	166,44	993	999	0,91	5
11.	С130802-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	м	18,00	316,00	--	5688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	50,00	245,44	3,82	12272	191	0,21	11
					37,35	1,44	1868	72	0,01	0
		Электромонтажные работы								
13.	ТПр.	Шкаф распределительный низкого напряжение 0,4 кВ с возможностью секционирования на 23 отходящих линий ШНН-СЭ-6-19-1000	компл.	1,00	91871,56	--	91872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПр.	Предохранители ПН 400 А	шт.	25,00	292,82	--	7321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТПр.	Счетчик Меркурий 230	шт.	1,00	12541,12	--	12541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								111733
		ИТОГО:					366062	23101		156
							25394	8322		39
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						36395		
		Всего накладных расходов:								
		Итого с накладными						36395		
								402457		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17883
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	420340
Итого с временными, 4,6 %	434873
Итого с зимними удорожаниями, 2,56139 %	443337
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	444659
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	447964
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	1070634
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21413
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1092047
Налог на добавленную стоимость, 12 %	131046
Итого с НДС	1223093
Итого с учетом скидки	**1 174 854,21**
В том числе НДС 12%	125 877,24

СДАЛ:

Подрядчик

Технический надзор

Счет-фактура № 00318 от 24.08.15 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов. 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №18 от 24.06.2015г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 150340016795,г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340016795, г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, (10)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. Талдыкорган, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Күс Агро" в Талгарском районе Алматинской области.	работа	1	171 313 981,54	171 313 981,54	12%	20 557 677,78	191 871 659,32		
Всего по счету:					**171 313 981,54**		**20 557 677,78**	**191 871 659,32**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Поварова В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **150340016795**

Исполнитель **Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

960640000189

Договор (контракт) Договор №18 от 24.06.2015г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00318	24.08.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Кўс Агро" в Талгарском районе Алматинской области		работа	1	191 871 659,32	191 871 659,32	20 557 677,78	191 871 659,32
			Итого	1		191 871 659,32	20 557 677,78	191 871 659,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

Приложение: Перечень документации _____ Наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / Грачев В.М. _____ Принял (Заказчик) _____ / Мамбетжанов Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи* *подпись* *расшифровка подписи*

Форма № КС3

Утвержденная приказом правительства Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного разития Алматинской области

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту **"Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Құс Агро" в Талгарском районе Алматинской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2015 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18	24.06.2015 г.				

Стоимость выполненных затрат и работ (в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за август 2015 г.)	В том числе из графы 1						НДС 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне 2001 г.	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав .	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	др.доп.затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Құс Агро" в Талгарском районе Алматинской области"	297 753 282,00	191 871 659,32							20 557 677,78	191 871 659,32
Удержание авансового платежа (3%)										5 756 149,78
Итого к оплате										**186 115 509,54**

ОТ ЗАКАЗЧИКА
И.О.Руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Мамбетжанов Н.

ОТ ПОДРЯДЧИКА
Президент АО "ДСУ-13"
Грачев В.М.

Заказчик: **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"** Ф-2

Подрядчик: АО **«ДСУ-13»**
Договор №18 от 24 июня 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **"Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Кус Агро" в Талгарском районе Алматинской области**

А К Т

приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2015г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дорожная одежда									
1.	E0127-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	13276,00	640,82	73,75	8507574	979153	0,14	1912
				21,38	11,67	283841	154917	0,04	544
2.	E0127-23-1 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	26277,00	300,84	27,83	7905111	731168	0,03	867
				5,00	9,47	131385	248928	0,03	877
3.	E0127-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	4883,00	640,82	73,75	3129142	360139	0,14	703
				21,38	11,67	104399	56980	0,04	200
4.	E0127-23-1 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	9515,00	300,84	27,83	2862470	264759	0,03	314
				5,00	9,47	47575	90138	0,03	318
	ИТОГО:					22404297	2335219		3796
						567200	550963		1940

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1487156
Всего накладных расходов:	1487156

Итого с накладными	23891453
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1433487
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25324940
Итого с временными, 4,6 %	26489887
Итого с зимними удорожаниями, 2,56139 %	27168396
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27274356
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27539255
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	65818819
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1316376
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	67135195
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8056223
Итого с НДС	75191418
Итого с учетом скидки	**72 225 868,47**
В том числе НДС 12%	7 738 485,91

ПРИНЯЛ:

Заказчик

Технический надзор

СДАЛ:

Подрядчик

Заказчик: **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"** Ф-2

Подрядчик: ' АО **«ДСУ-13»**
Договор №18 от 24 июня 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **"Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Кус Агро" в Талгарском районе Алматинской области**

А К Т

приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2015г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Земляные работы Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (Е0101-17-3)	м3	4800,00	36,92	35,62	177231	170979	0,01	41
				1,24	11,92	5952	57217	0,04	209
2.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 26 км, класс груза 1 (Е010333-А 26-1)	т	9360,00	176,30	176,30	1650168	1650168	--	--
				--	35,26	--	330034	0,74	6931
3.	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов (Е0101-36-2)	м3	256,00	171,89	111,14	44003	28451	0,39	99
				60,75	44,10	15552	11290	0,20	51
4.	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом (Е0101-145-13)	м2	106059,00	10,78	5,58	1143244	591737	0,04	3765
				5,20	0,91	551507	96947	0,00	326
5.	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Е0101-130-2)	м3	31818,00	12,51	12,51	397969	397969	--	--
				--	4,28	--	136211	0,01	445
6.	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (Е0101-130-8К=7)	м3	222726,00	1,27	1,27	283085	283085	--	--
				--	0,38	--	85193	0,00	278
7.	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (Е0101-135-1)	м3	31818,00	14,12	12,00	449190	381736	0,01	388
				1,62	2,75	51545	87340	0,01	388
8.	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом (Е0101-145-10)	м2	1983,00	20,18	5,13	40023	10179	0,11	210
				15,05	1,07	29844	2121	0,00	7

9.	E0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	595,00	12,51	12,51	7442	7442	--	--
					--	4,28	--	2547	0,01	8
10.	E0101-130 -8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	4165,00	1,27	1,27	5294	5294	--	--
					--	0,38	--	1593	0,00	5
11.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	595,00	14,12	12,00	8400	7139	0,01	7
					1,62	2,75	964	1633	0,01	7
12.	E0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	256,00	171,89	111,14	44003	28451	0,39	99
					60,75	44,10	15552	11290	0,20	51
13.	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	4668,00	9,85	9,85	45967	45967	--	--
					--	2,69	--	12570	0,01	41
14.	E0101-25-9К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	9336,00	8,28	8,28	77308	77308	--	--
					--	2,26	--	21140	0,01	69
15.	E0101-145 -11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	46680,00	7,29	3,96	340518	185074	0,02	1060
					3,33	0,67	155444	31154	0,00	105
16.	E0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см ПРИКАТКА ПСП	м3	4668,00	12,51	12,51	58386	58386	--	--
					--	4,28	--	19983	0,01	65

ИТОГО:

	4772231	3929360	5669
	826360	908263	8988

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1692486

Всего накладных расходов: 1692486

Итого с накладными 6464717

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 387883

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 6852600

Итого с временными, 4,6 % 7167820

Итого с зимними удорожаниями, 2,56139 % 7351416

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 7380087

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 7451765

Пересчет в текущих ценах, К-2,39	17809718
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	356194
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18165912
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2179909
Итого с НДС	20345821
Итого с учетом скидки	**19 543 381,82**
В том числе НДС 12%	2 093 933,77

ПРИНЯЛ:

Заказчик

Технический надзор

СДАЛ:

Подрядчик

Заказчик:**ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"** Ф-2

Подрядчик: АО **«ДСУ-13»**
Договор №18 от 24 июня 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **"Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Құс Агро" в Талгарском районе Алматинской области**

А К Т

приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Искусственные сооружения								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	104,00	29,64	28,03	3082	2915	0,01	1
					1,61	7,06	167	734	0,02	3
2.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную 3 группы после разработки их механизированным способом	м3	10,00	467,10	--	4671	--	2,98	30
					467,10	--	4671	--	--	--
3.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	2,40	788,82	33,87	1893	81	1,94	5
					263,25	12,47	632	30	0,06	0
4.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов бетон В20F200W6	м3	8,40	6406,70	532,08	53816	4470	2,55	21
					434,25	131,85	3648	1108	0,43	4
5.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	8,57	111,00	--	951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	8,57	259,00	--	2219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	5,04	4921,38	2182,50	24804	11000	7,89	40
					1323,00	567,45	6668	2860	1,94	10
8.	С143023-23	Круглые звенья ЗК 4.200 /ТП 3.501-59/	шт	6,00	31500,00	--	189000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

9.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2		47,00	317,87	13,70	14940	644	0,61	28
						102,83	5,04	4833	237	0,02	1
10.	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2		10,00	1084,93	20,67	10849	207	0,91	9
						157,50	7,61	1575	76	0,31	3
11.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3		84,00	7,57	7,57	636	636	--	--
						--	2,46	--	207	0,01	1
12.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3		84,00	25,65	5,38	2154	452	0,13	11
						20,27	--	1703	--	--	--
13.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		84,00	14,12	12,00	1186	1008	0,01	1
						1,62	2,75	136	231	0,01	1
14.	E0130-3-2	Устройство подушек	м3		12,50	788,82	33,87	9860	423	1,94	24
						263,25	12,47	3291	156	0,06	1
15.	E0130-7-1	Устройство монолитных лотков бетон B20F200W6	м3		0,86	6406,70	532,08	5510	458	2,55	2
						434,25	131,85	373	113	0,43	0
16.	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3		0,88	111,00	--	97	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
17.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3		0,88	259,00	--	227	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
18.	E0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3		6,14	2369,40	686,25	14548	4214	2,79	17
						463,50	178,43	2846	1096	0,61	4
19.	C143023-45	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт		2,00	37200,00	--	74400	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
20.	C143023-53	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт		4,00	27800,00	--	111200	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
21.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2		20,00	317,87	13,70	6357	274	0,61	12
						102,83	5,04	2057	101	0,02	0
22.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3		10,00	7,57	7,57	76	76	--	--
						--	2,46	--	25	0,01	0
23.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3		10,00	25,65	5,38	256	54	0,13	1
						20,27	--	203	--	--	--

24.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10,00	14,12	12,00	141	120	0,01	0
					1,62	2,75	16	27	0,01	0
25.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	5,00	167,18	--	836	--	1,21	6
					167,18	--	836	--	--	--
26.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 F200W6 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	11,00	1005,86	27,53	11064	303	1,10	12
					163,02	7,30	1793	80	0,03	0
27.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-22,00	72,26	0,14	-1590	-3	0,07	-2
					10,49	0,06	-231	-1	0,00	-0
28.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 8см	м2	20,20	1027,03	30,59	20746	618	1,22	25
					181,13	8,11	3659	164	0,04	1
29.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-40,40	73,45	0,16	-2967	-6	0,08	-3
					11,66	0,07	-471	-3	0,00	-0
30.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	25,40	928,75	27,53	23590	699	1,10	28
					163,02	7,30	4141	185	0,03	1
31.	Е0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	50,80	72,26	0,14	3671	7	0,07	3
					10,49	0,06	533	3	0,00	0
32.	Е0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	5,50	2380,12	4,62	13091	25	2,63	14
					398,25	1,06	2190	6	0,00	0
33.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	1,12	321,00	--	360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	1,12	805,00	--	903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,12	8299,96	--	1004	--	48,40	6
					8055,00	--	975	--	--	--
36.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	65000,00	--	7865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	5,60	2281,27	38,67	12775	217	1,99	11
					310,50	14,24	1739	80	0,07	0
38.	Е0101-156 -1)	Устройство каменной наброски или призмы	м3	2,70	432,86	0,86	1169	2	2,81	8
					432,00	0,32	1166	1	0,00	0

39.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	80,00	12,31	12,31	985	985	--	--
					--	3,37	--	269	0,01	1
40.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	160,00	8,28	8,28	1324	1324	--	--
					--	2,26	--	362	0,01	1

ИТОГО:

	627699	31203	312
Накладные расходы :	49149	8147	32
На общестроительные работы		60594	
Всего накладных расходов:		60594	
Итого с накладными		688293	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		41298	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		729591	
Итого с временными, 4,6 %		763152	
Итого с зимними удорожаниями, 2,56139 %		782699	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		785752	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		793384	
Пересчет в текущих ценах, К-2,39		1896188	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		37924	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		1934112	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		232093	
Итого с НДС		2166205	
Итого с учетом скидки		**2 080 796,87**	
В том числе НДС 12%		222 942,52	

ПРИНЯЛ:

Заказчик

Технический надзор

СДАЛ:

Подрядчик

А.О. ПСУ-3

Заказчик: **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"** Ф-2

Подрядчик: АО **«ДСУ-13»**
Договор №18 от 24 июня 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **"Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Кус Агро" в Талгарском районе Алматинской области**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **АВГУСТ 2015г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электромонтажные работы (4-1-1) **Электроснабжение ЛЭП 10 кВ** **Кабельные ЛЭП 10 кВ**								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1313,00	23,36	22,08	30671	28990	0,01	12
					1,28	5,56	1681	7298	0,02	25
2.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	438,00	21,55	4,52	9437	1978	0,11	47
					17,03	--	7459	--	--	--
3.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабелев траншее	м	5325,00	36,70	27,80	195428	148035	0,06	320
					8,80	6,90	46860	36742	0,04	213
4.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	5325,00	11,20	7,90	59640	42068	0,02	107
					3,30	2,00	17572	10650	0,01	62
5.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее	м	5325,00	32,40	23,70	172530	126202	0,06	320
					8,60	5,90	45795	31418	0,03	182
6.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять красц. 8-143-1	м	5325,00	18,80	14,20	100110	75615	0,03	160
					4,50	3,50	23962	18638	0,02	108
7.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	43,45	12200,00	--	530114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

8.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемыйв готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	10608,00	44,00	10,60	466752	112445	0,18	1909
					29,00	2,30	307632	24398	0,01	142
9.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	42,00	60,40	15,60	2537	655	0,24	10
					38,70	3,80	1625	160	0,02	1
10.	С151601-2 24	Кабели силовые на напряжение 10000В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	1000м	10,651194	200,00	--	12718230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0134-101 -3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	кан.-км	0,04	230122,38	--	9665	--	144,00	6
					22500,00	--	945	--	--	--
12.	Ц0108-165 -7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля,напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	8,00	3372,60	2056,00	26981	16448	6,00	48
					1280,00	457,01	10240	3656	2,65	21
13.	С151610-1 2	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛ3	компл	8,00	7080,00	--	56640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-167 -8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	28,00	2177,10	10,10	60959	283	9,00	252
					1667,00	2,30	46676	64	0,01	0
15.	С151610-3 5	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗПСТп 1х70-120	комплект	28,00	3690,00	--	103320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	875,00	6,48	6,48	5670	5670	--	--
					--	2,10	--	1841	0,01	7
ИТОГО:							14548684	558389		3190
							510447	134865		762

Накладные расходы :

На монтажные работы	594785
На общестроительные работы	18770
Всего накладных расходов:	613555
Итого с накладными	15162239

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	909734
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16071973

Итого с временными, 4,6 %	16811284
Итого с зимними удорожаниями, 2,56139 %	17241887
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17309132
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17477245
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	41770616
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	835412
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42606028
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5112723
Итого с НДС	47 718 751
Итого с учетом скидки	**45 836 723,46**
В том числе НДС 12%	4 911 077,51

ПРИНЯЛ:

Заказчик

Технический надзор

СДАЛ:

Подрядчик

Заказчик:ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" Ф-2

Подрядчик: АО «ДСУ-13»
Договор №18 от 24 июня 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **"Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Құс Агро" в Талгарском районе Алматинской области**

А К Т
приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2015г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ТПр.	Электромонтажные работы (4-1-2) КТПН1 2х1000 кВА Комплектное распределительное устройство 10 кВ, сост. из 4-х камер VIP 400 и устройства для фазирования. RM6 BIBI 630A VIP 400	компл.	1,00	9948880,00	--	9948880	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
ИТОГО:						9948880	--		--
						--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	9948880

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9948880
Итого с временными, 4,6 %	9948880
Итого с зимними удорожаниями, 2,56139 %	9948880
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9948880
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9948880
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	23777823

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	475556
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24253379
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2910405
Итого с НДС	27163784
Итого с учетом скидки	**26 092 444,35**
В том числе НДС 12%	2 795 619,04

ПРИНЯЛ:

Заказчик

Технический надзор

СДАЛ:

Подрядчик

АО "ДСУ-13"

Заказчик: **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"** Ф-2

Подрядчик: АО **«ДСУ-13»**
Договор №18 от 24 июня 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **"Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Құс Агро" в Талгарском районе Алматинской области**

А К Т
приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ТПр. (4-1-3)	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, сост. из 4-х камер VIP 400 и устройства для фазирования. RM6 BIBI 630A VIP 400	компл.	1,00	9948880,00	--	9948880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							9948880	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	9948880

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9948880
Итого с временными, 4,6 %	9948880
Итого с зимними удорожаниями, 2,56139 %	9948880
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9948880
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9948880
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	23777823

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	475556
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24253379
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2910405
Итого с НДС	27163784
Итого с учетом скидки	**26 092 444,35**
В том числе НДС 12%	2 795 619,04

ПРИНЯЛ:

Заказчик

Технический надзор

СДАЛ:

Подрядчик

Счет-фактура № 00384 от 25.09.15 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №18 от 24.06.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131,

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области". (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340016795, г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объе	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подводящая инженерная инфраструктура строительства Жалкамысской птицефабрики ТОО "Асыл Күс Агро" в Талгарском районе Алматинской области.	работа	1	60 713 158,98	60 713 158,98	12%	7 285 579,08	67 998 738,06		
Всего по счету:					**60 713 158,98**		**7 285 579,08**	**67 998 738,06**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику