SANA 2024.5Д от 13.05.2024 г.

Цена региона г. Алматы

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 17

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **160 245,886** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **17 169,202** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"_11__" _____06_____ 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция распределительных тепловых сетей уч. №10 квадрат улиц Сатпаева-Наурызбай батыра-Тимирязева-Желтоксан, от МТК 6-9в

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			14 788,451	14 788,451
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I			14 788,451	14 788,451
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Тепловые сети	91 977,094			91 977,094
		Итого по главе 2	91 977,094			91 977,094
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Итого по главам 1-7	91 977,094			91 977,094
		сметная з/плата				16 524,849
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				5,794
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.41	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	4 874,786			4 874,786
		Итого по главе 8	4 874,786			4 874,786
		Итого по главам 1-8	96 851,880			96 851,880
		Сметная прибыль (5)%	4 842,594			4 842,594
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	2 905,556			2 905,556
		Итого по части II	104 600,030			104 600,030
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор (104600,030*0,46%)			481,160	481,160
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор (104600,030+0*0,2)*2,90%			3 033,401	3 033,401
		Итого по части III			3 514,561	3 514,561
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	104 600,030		3 514,561	108 114,591
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2025 г. 1 квартал - 45%	47 070,014		1 581,552	48 651,566
		2025 г. 2 квартал - 55%	57 530,017		1 933,009	59 463,025
		В текущих и прогнозных ценах	124 117,873		18 958,812	143 076,684
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. - ПИР			14 788,451	14 788,451
		2025 г. 1 квартал - 45% (Кпер = 1,175100000)	55 311,973		1 858,482	57 170,455
		2025 г. 2 квартал - 55% (Кпер = 1,19600000)	68 805,900		2 311,878	71 117,778
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			17 169,202	17 169,202
		в.т.ч с разбивкой по годам				
		2024 г. - ПИР			1 774,614	1 774,614
		2025 г. 1 квартал - 12%			6 860,455	6 860,455
		2025 г. 2 квартал - 12%			8 534,133	8 534,133
		Всего по сводному сметному расчету	124 117,873		36 128,014	160 245,886

		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. - ПИР			16 563,065	16 563,065
		2025 г. 1 квартал	55 311,973		8 718,937	64 030,910
		2025 г. 2 квартал	68 805,900		10 846,012	79 651,911
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "ГРАДОПРОЕКТ" Грохотов А.Н.

Главный инженер проекта Медведев А.М.