МПК-ПРОЕКТ

Туркестанская область
ТОО «МПК-Проект»
ГСЛ №19020272 от 07.10.2019г.

г. Шымкент, ул Тамерлановское шоссе 18/6, РНН 582100242271, БИН 050140010009 ИИК KZA36017291000003082, АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, тел./факс: 8 /7252/92-11-84
эл.почта: toompkproekt@mail.ru

Заказ:02-ММ-2024
Заказчик: ГУ «Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт здании КГУ«общая средняя школа имени Ш. Уалиханова» отдела образования Шардаринского района, управления образования Туркестанской области, ул. А.Алимбетов,19а в с. Чардара, с.о. К.Турысбекова Шардаринского района Туркестанской области»

Том IV

Сметная документация

г.Шымкент - 2024г.

МПК-ПРОЕКТ

Туркестанская область
ТОО «МПК-Проект»
ГСЛ №19020272 от 07.10.2019г.

г. Шымкент, ул Тамерлановское шоссе 18/6, РНН 582100242271, БИН 050140010009 ИИК
KZA36017291000003082, АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, тел./факс: 8 /7252/92-11-84
эл.почта: toompkproekt@mail.ru

Заказ:02-ММ-2024
Заказчик: ГУ «Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт здании КГУ«общая средняя школа имени Ш. Уалиханова» отдела образования Шардаринского района, управления образования Туркестанской области, ул. А.Алимбетов,19а в с. Чардара, с.о. К.Турысбекова Шардаринского района Туркестанской области»

Том IV

Сметная документация

Директор: **Жамбаев А.**

ГИП: **Абай А.**

г.Шымкент - 2024г.

Форма 1

Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 848973,7 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 90961,468 тыс.тнг.

Приказ №73 от 25 03 2024 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здании КГУ "общая средняя школа имени Ш. Уалиханова" отдела развития человеческого потенциала Шардаринского района УРЧП Туркестанской области, по адресу: с. о. К. Турысбекова, с. Чардара, ул. А. Алимбетов, д19

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	2 700	2 700
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	466,56	466,56
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**3 166,56**	**3 166,56**
Часть II. Строительство						
Глава 1. Подготовка территории строительства						
4	1-1	Подготовительные работы	13 052,395	--	--	13 052,395
		Всего по главе	**13 052,395**	**--**	**--**	**13 052,395**
Глава 2. Основные объекты строительства						
5	2-1	Блок А	291 756,981	14 936,311	--	306 693,292
6	2-2	Блок Б	31 188,035	--	--	31 188,035
7	2-3	Блок В	78 578,985	18 774,59	--	97 353,575
		Всего по главе	**401 524,001**	**33 710,901**	**--**	**435 234,902**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
8	4-1	Наружные сети электроснабжения	15 646,073	7 626,922	--	23 272,995
		Всего по главе	**15 646,073**	**7 626,922**	**--**	**23 272,995**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
9	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	13 274,885	--	--	13 274,885
10	6-2	Тепловые сети	9 761,429	--	--	9 761,429
11	6-3	Наружный газопровод среднего и низкого давления	8 980,151	772,409	--	9 752,56
12	6-4	Модульная котельная	1 707,905	19 617,26	--	21 325,165
13	6-5	Выгреб на 25м^3	5 009,588	--	--	5 009,588
		Всего по главе	**38 733,958**	**20 389,669**	**--**	**59 123,627**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
14	7-1	Благоустройство территории	72 893,329	982,736	--	73 876,065
		Всего по главе	**72 893,329**	**982,736**	**--**	**73 876,065**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**541 849,756**	**62 710,228**	**--**	**604 559,984**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
15	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%	28 718,037	--	--	28 718,037
		Итого по главе 8	**28 718,037**	**--**	**--**	**28 718,037**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**570 567,793**	**62 710,228**	**--**	**633 278,021**
16	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	28 528,39	--	--	28 528,39
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	17 117,034	1 881,307	--	18 998,341
		Итого по части II в сметных ценах:	**616 213,217**	**64 591,535**	**--**	**680 804,751**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**662 429,208**	**69 435,9**	**--**	**731 865,108**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,544х2,90% + 0,057х0,2х2,90%)/0,601х100 = 2,68 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 680804,751х0,46% = 3131,702	--	--	3 131,702	3 131,702
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 3131,702.1,075 = 3366,57965	--	--	3 366,58	3 366,58
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**3 366,58**	**3 366,58**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 680804,751х2,68% = 18245,567	--	--	18 245,567	18 245,567
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 18245,567.1,075 = 19613,984525	--	--	19 613,985	19 613,985
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**19 613,985**	**19 613,985**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**21 377,269**	**21 377,269**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**22 980,564**	**22 980,564**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**616 213,217**	**64 591,535**	**24 543,829**	**705 348,58**

По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**662 429,208**	**69 435,9**	**26 147,124**	**758 012,232**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
22	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	90 961,468	90 961,468
		Всего по сводному сметному расчету	**662 429,208**	**69 435,9**	**117 108,592**	**848 973,7**

Директор ТОО "МПК-Проект" Жамбаев А.

Главный инженер проекта Абай А.

Начальник сметного отдела Серикбаева Ш.

Түркістан облысының
білім басқармасының
«Шардара ауданының
білім бөлімі»
мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение
«Отдел образования
Шардаринского района»
управления образования
Туркестанской области

БҰЙРЫҚ

15.03.2024
Шардара қаласы

ПРИКАЗ

№ 73
город Шардара

Түркістан облысы, Шардара ауданы, Қ.Тұрысбеков ауылдық округі, Шардара ауылындағы Ш.Уалиханов атындағы жалпы білім беретін мектеп ғимаратын күрделі жөндеу жұмысының жұмыс жобасын бекіту туралы

«Kaz Expertise» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2024 жылғы 14 наурыздағы № KazE-0150/24 қорытындысына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1.Бас жобалаушы "МПК-ПРОЕКТ" ЖШС әзірлеген, мынадай жобалау-сметалық көрсеткіштерді:

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Көрсеткіштер
1	Мектеп ғимараттының қабаты	саны	2
2	Мектеп ғимаратының жалпы ауданы	ш/м	4434,16
3	Жөндеу жұмыстарының жалпы ауданы	ш/м	4434,16
4	2023-2024 жылдардағы ағымдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары оның ішінде құрал-жабдықтар оның ішінде басқа шығындар	 млн.теңге млн.теңге млн.теңге млн.теңге	 848974,0 662429,0 69436,0 117109,0
5	Құрылыстың ұзақтығы	ай	5 ай

2. Түркістан облысы, Шардара ауданы, Қ.Тұрысбеков ауылдық округі, Шардара ауылындағы Ш.Уалиханов атындағы жалпы білім беретін мектеп ғимаратын күрделі жөндеу жұмысының жұмыс жобасы бекітілсін.

Негізгі: «Kaz Expertise» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2024 жылғы 14 наурыздағы № KazE-0150/24 қорытындысы.

Бөлім басшысы **Ж.Мусатаева**