Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 394581,92 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 42276,634 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство КТПГ и сетей электроснабжения по ул.Рудаки,Муса Джалиля,Ш.Уалиханова,М.Маметовой,А.Молдагуловой,Беруни,Х.Алимжана,Б.Нуртанова,Толеулы и Сураншы батыра в селе Аксу,с/о Аксукент Сайрамского района Туркестанской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	2 595,088	2 595,088
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	448,431	448,431
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**3 043,519**	**3 043,519**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	2-1	Аксукент	231 154,224	49 669,484	--	280 823,708
		Всего по главе	**231 154,224**	**49 669,484**	**--**	**280 823,708**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**231 154,224**	**49 669,484**	**--**	**280 823,708**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%	15 949,641	--	--	15 949,641
		Итого по главе 8	**15 949,641**	**--**	**--**	**15 949,641**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**247 103,865**	**49 669,484**	**--**	**296 773,349**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	12 355,193	--	--	12 355,193
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	7 413,116	1 490,085	--	8 903,2
		Итого по части II в сметных ценах:	**266 872,175**	**51 159,569**	**--**	**318 031,743**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				

7		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %	120 092,479	23 021,806	--	143 114,284
8		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %	146 779,696	28 137,763	--	174 917,459
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
9	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557	126 781,63	24 304,12	--	151 085,75
10	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075	157 788,173	30 248,095	--	188 036,268
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**284 569,803**	**54 552,215**	**--**	**339 122,018**
11		- в том числе на 2024 г.	284 569,803	54 552,215	--	339 122,018
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,318 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,318 : 1,133 = 0,281 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,267 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,267 : 1,133 = 0,236 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,051 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,051 : 1,133 = 0,045 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,236x2,90% + 0,045x0,2x2,90%)/0,281x100 = 2,53 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,53 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 318031,743x0,46% = 1462,946	--	--	1 462,946	1 462,946
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557	--	--	694,994	694,994
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075	--	--	864,967	864,967
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 559,961**	**1 559,961**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 318031,743x2,53% = 8046,203	--	--	8 046,203	8 046,203
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557	--	--	3 822,469	3 822,469
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075	--	--	4 757,318	4 757,318
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**8 579,787**	**8 579,787**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
18		III квартал 2024 г., доля - 45%, к - 1,0557	--	--	4 517,464	4 517,464
19		IV квартал 2024 г., доля - 55%, к - 1,075	--	--	5 622,284	5 622,284
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**10 139,748**	**10 139,748**
20		- в том числе на 2024 г.	--	--	10 139,748	10 139,748
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**266 872,175**	**51 159,569**	**12 552,668**	**330 584,411**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**284 569,803**	**54 552,215**	**13 183,267**	**352 305,285**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
21	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	365,222	365,222
		III квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**126 781,63**	**24 304,12**	**4 517,464**	**155 603,214**

22		- в том числе затраты по части II	126 781,63	24 304,12	--	151 085,75
23		- в том числе затраты по части III	--	--	4 517,464	4 517,464
24	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2024 г. - 12%	--	--	18 672,386	18 672,386
		IV квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**157 788,173**	**30 248,095**	**5 622,284**	**193 658,553**
25		- в том числе затраты по части II	157 788,173	30 248,095	--	188 036,268
26		- в том числе затраты по части III	--	--	5 622,284	5 622,284
27	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2024 г. - 12%	--	--	23 239,026	23 239,026
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**42 276,634**	**42 276,634**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**284 569,803**	**54 552,215**	**55 459,901**	**394 581,92**

Директор ТОО "МПК-Проект" Жамбаев А.

Главный инженер проекта Абай А.

Начальник сметного отдела Исабекова А.