Договор субподряда № 65

г. Шымкент «15» «август» 2024 г.

ТОО «DSM Provide», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Шынасыл С.Ә., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО «EXCLUSIVE PROJECT COMPANY»** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Телеуов Е.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Узынжал, Жарминского района области Абай»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «15» «август» «2024» г.
1.2.2. Окончание: «31» «ноябрь» «2024» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Узынжал, Жарминского района области Абай».**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 300184 тенге. (Триста тысяч сто восемьдесят четыре тенге,00 тиын).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, ШАНЫРАК, 1 БИН/ИИН 121040000849 БИК KINCKZKA ИИК KZ13821MYV8G10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK" Директор Телеуов Е.А.	ТОО «DSM Provide» Алматинская обл. Талгарский р-он с. БЕСАГАШ ул. Потребительский кооператив садоводов, садоводческих товариществ САМАЛ , Улица АБЫЛАЙ ХАН д. 7А БИН 200540013171 БИК IRTYKZKA ИИК KZ0996516F0011849669 АО " ForteBank" Директор Шынасыл С.Ә.

Ген.подрядчик : TOO "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Суб.подрядчик : TOO "DSM Provide"

Объект: «Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Узынжал, Жарминского района области Абай»

Договор : №65 от 15.08.2024 г

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Узынжал, Жарминского района области Абай»	300 184	268 022							32 163	300 184
Итого:	**300 184**	268 022							**32 163**	**300 184**

Ген.подрядчик:

Директор

TOO "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Телеуов Е.А.

Суб.подрядчик:

Директор TOO "DSM Provide"

Шынасыл С.Ә.

Форма 4

Ген.подрядчик : ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Суб.подрядчик : ТОО "DSM Provide"

Объект: «Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Узынжал, Жарминского района области Абай»

Договор : №65 от 15.08.2024 г

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Фундаменты.Бытовая канализация К1												
Подраздел 1.Фундаменты.1.Подраздел без наименования												
1	**6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм**	**м**	**2,405**		**515**	**--**	**1239**	**--**	**--**	**--**	**1239**
						515	--	1239	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1239				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									1239
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1239**	**--**	**--**	**--**	**1239**
								1239	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1239				
	Всего заработная плата		Тенге						1239			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1239				
		Сметная заработная плата	Тенге						1239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1239				
		Сметная заработная плата	Тенге						1239			
РАЗДЕЛ 2.Плита Фп1 под резервуар												
Подраздел 1.Подраздел без наименования												
2	**6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,504252**		**10 481**	**--**	**5285**	**--**	**--**	**--**	**5285**
						10 481	--	5285	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					5285				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									5285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5285	--	--	--	5285
							5285	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5285				
		Всего заработная плата	Тенге					5285			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					5285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					5285			
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы и монтажные по укладке кабеля в траншею (лист 4)									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
3	**6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**12,74**	**829**	**--**	**10561**	**--**	**--**	**--**	**10561**
					829	--	10561	--		--	
4	**6124-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,кирпичом**	**м**	**12,74**	**776**	**--**	**9886**	**--**	**--**	**--**	**9886**
					776	--	9886	--		--	
5	**6124-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,диаметр 110 мм**	**м**	**9,62**	**315**	**--**	**3030**	**--**	**--**	**--**	**3030**
					315	--	3030	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				23477				
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								23477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				23477	--	--	--	23477
							23477	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23477				
		Всего заработная плата	Тенге					23477			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					23477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					23477			
		РАЗДЕЛ 4.Строительные и монтажные работы по заземлению (лист 8)									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
6	**6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2**	**м^3**	**12,474**	**510**	**510**	**6362**	**6362**	**--**	**--**	**6362**
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6362			
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								6362
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6362	6362	--	--	6362
							--	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		РАЗДЕЛ 5.Изделия									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
7	**6124-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,диаметр 110 мм**	**м**	**28**	**315**	--	**8820**	--	--	--	**8820**
					315	--	**8820**	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8820				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								8820
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				8820	--	--	--	8820
							8820	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8820				
	Всего заработная плата		Тенге					8820			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					8820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					8820			
		РАЗДЕЛ 6.Кабельно-проводниковая продукция									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
8	**6124-0201-2201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля,напряжение 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2**	**шт.**	**1**	**64 888**	--	**64888**	--	--	--	**64888**
					64 888	--	**64888**	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				64888				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								64888
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				64888	--	--	--	64888
							64888	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64888				
	Всего заработная плата		Тенге					64888			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					64888			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				64888				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
								64888			
		РАЗДЕЛ 7.Материалы									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
9	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т.Установка**	т	0,0094808	203 452	--	1929	--	--	--	1929
					203 452	--	1929	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге				1929				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								1929
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1929	--	--	--	1929
		Всего заработная плата	Тенге				1929	--	--	--	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1929			
		Сметная заработная плата	Тенге				1929				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1929			
		Сметная заработная плата	Тенге				1929				
								1929			
		РАЗДЕЛ 8.Опора анкерная с разъеденителем А10-1+АР-1									
		Подраздел 1.Опора									
10	6124-0101-1601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж блока с оборудованием для комплектных подстанций,35 кВ с разъединителем или выключателем**	шт.	1	270 833	--	270833	--	--	--	270833
					270 833	--	270833	--		--	
11	6124-0103-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж привода к разъединителю с одной тягой,червячный**	шт.	1	28 753	--	28753	--	--	--	28753
					28 753	--	28753	--		--	
12	1133-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2.Подвеска.Длина анкерного пролета до 1 км**	км линии	0,00448	846 664	--	3793	--	--	--	3793
					846 664	--	3793	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге				303379				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								303379
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				303379	--	--	--	303379
		Всего заработная плата	Тенге				303379	--	--	--	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					303379			
							303379				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						303379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					303379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						303379			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									415379
		Стоимость оборудования, всего										0
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке			8,8%							36 553
		Итого										451 932
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,54%)										1 447
		Итого										453 379
		Сметная прибыль 5%			5,00%							22 597
		Непредвиденные работы и затраты 5%			5%							22 669
		Итого в сметных ценах										498 645
		2023 г. - % (Кпер = 1,000000000)			1							498 645
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)			1,075							536 043
		Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,5			0,50							268 022
		НДС			12%							32 163
		Итого с НДС										300 184

Ген.подрядчик:

Директор **ТОО " EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"**

Телеуов Е.А.

Суб.подрядчик:

Директор **ТОО "DSM Provide"**

Шынасыл С.Ә.