Договор субподряда № 53

г. Шымкент «15» «август» 2024 г.

ТОО «Западно-Казахстанская Металлоломная Компания», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Оңғар Ә.С., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО «EXCLUSIVE PROJECT COMPANY»** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Телеуов Е.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Салкынтобе, Жарминского района области Абай»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «15» «август» «2024» г.
1.2.2. Окончание: «31» «ноябрь» «2024» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Салкынтобе, Жарминского района области Абай».**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 300849 тенге. (Триста тысяч восемьсот сорок девять тенге,00 тиын).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, ШАНЫРАК, 1 БИН/ИИН 121040000849 БИК KINCKZKA ИИК KZ13821MYV8G10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK" Директор _____ Телеуов Е.А.	ТОО «Западно-Казахстанская Металлоломная Компания» Акмолинская обл. г. Астана ул. МАНАС д. 22/1 кв. (офис) 36 БИН 150640027706 БИК IRTYKZKA ИИК KZ4596516F0011849700 АО " ForteBank " Директор _____ Оңғар Ә.С.

Ген.подрядчик : ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Суб.подрядчик : ТОО "Западно-Казахстанская Металлоломная Компания"

Объект: «Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Салкынтобе, Жарминского района области Абай»

Договор : №53 от 15.08.2024 г

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Салкынтобе, Жарминского района области Абай»	300 849	268 615							32 234	300 849
Итого:	300 849	268 615							**32 234**	**300 849**

Ген.подрядчик:

Директор

ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Телеуов Е.А.

Суб.подрядчик:

Директор

ТОО "Западно-Казахстанская Металлоломная Компания"

Өнтар Ә.С.

Форма 4

Ген.подрядчик : ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Суб.подрядчик : ТОО "Западно-Казахстанская Металлоломная Компания"

Объект: «Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Салкынтобе, Жарминского района области Абай»

Договор : №53 от 15.08.2024 г

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
1	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	шт.	1	6 008	--	6008	--	--	--	6008
					6 008	--	6008	--		--	
2	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	1	9 914	--	9914	--	--	--	9914
					9 914	--	9914	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				15922				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								15922
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				15922	--	--	--	15922
							15922	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15922				
	Всего заработная плата		Тенге					15922			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					15922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					15922			
		РАЗДЕЛ 2.Бытовая канализация К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
3	6122-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 100 мм	м	0,84	342	--	287	--	--	--	287
					342	--	287	--		--	
4	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	14,8	515	--	7622	--	--	--	7622
					515	--	7622	--		--	
5	6122-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$	0,48384	153 098	--	74075	--	--	--	74075
					153 098	--	74075	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				81984				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								81984
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				81984	--	--	--	81984
							81984	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81984				
	Всего заработная плата		Тенге					81984			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					81984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				81984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					81984			
		РАЗДЕЛ 3.Плита Фп1 под резервуар									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
6	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,497824	10 481	--	26180	--	--	--	26180
					10 481	--	26180	--		--	
7	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	5,1525414	14 549	--	74964	--	--	--	74964
					14 549	--	74964	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				101144				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								101144
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				101144	--	--	--	101144
							101144	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					101144			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					101144			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				101144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					101144			
	РАЗДЕЛ 4.Строительные работы и монтажные по укладке кабеля в траншею (лист 4)										
	Подраздел 1.Подраздел без наименования										
8	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2	м^3	9,936	510	510	5067	5067	--	--	5067
					--	--	--	--		--	
9	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	28,08	829	--	23278	--	--	--	23278
					829	--	23278	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				23278				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5067			
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								28345
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				28345	5067	--	--	28345
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23278	--	--	--	
	Всего заработная плата		Тенге				28345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23278			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28345				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					23278			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28345				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
								23278			
	РАЗДЕЛ 5.Строительные и монтажные работы по заземлению (лист 7)										
	Подраздел 1.Подраздел без наименования										
10	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2	м^3	9,79776	510	510	4997	4997	--	--	4997
					--	--	--	--		--	
11	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	3,26592	829	--	2707	--	--	--	2707
					829	--	2707	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	35,64	1 499	--	53424	--	--	--	53424
					1 499	--	53424	--		--	
13	6124-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	9,18	11 764	--	107994	--	--	--	107994
					11 764	--	107994	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				164125				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4997			
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								169122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				169122	4997	--	--	169122
							164125	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				169122				
	Всего заработная плата		Тенге					164125			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				169122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					164125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				169122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					164125			
		РАЗДЕЛ 6.Электрооборудование									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
14	6124-0103-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж разрядника трехфазного,напряжение до 10 кВ	комплект	1	23 115	--	23115	--	--	--	23115
					23 115	--	23115	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				23115				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								23115
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				23115	--	--	--	23115
							23115	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23115				
	Всего заработная плата		Тенге					23115			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					23115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				23115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					23115			
		РАЗДЕЛ 7.Изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	35,64	1 499	--	53424	--	--	--	53424
					1 499	--	53424	--		--	
13	6124-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	9,18	11 764	--	107994	--	--	--	107994
					11 764	--	107994	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				164125				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4997			
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								169122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				169122	4997	--	--	169122
							164125	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				169122				
	Всего заработная плата		Тенге					164125			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				169122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					164125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				169122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					164125			
		РАЗДЕЛ 6.Электрооборудование									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
14	6124-0103-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж разрядника трехфазного,напряжение до 10 кВ	комплект	1	23 115	--	23115	--	--	--	23115
					23 115	--	23115	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				23115				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								23115
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				23115	--	--	--	23115
							23115	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23115				
	Всего заработная плата		Тенге					23115			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					23115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				23115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					23115			
		РАЗДЕЛ 7.Изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
15	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т.Установка	т	0,0159546	203 456	--	3246	--	--	--	3246
					203 456	--	3246	--		--	
16	6124-0203-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 12 мм	м	0,4536	1 535	--	696	--	--	--	696
					1 535	--	696	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3942				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								3942
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3942	--	--	--	3942
							3942	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3942				
	Всего заработная плата		Тенге					3942			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3942			
		РАЗДЕЛ 8.Кабельно-проводниковая продукция									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
17	6124-0201-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг	м	4,536	2 007	--	9104	--	--	--	9104
					2 007	--	9104	--		--	
18	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	3,9528	1 054	--	4166	--	--	--	4166
					1 054	--	4166	--		--	
19	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг	м	13,608	1 126	--	15323	--	--	--	15323
					1 126	--	15323	--		--	
20	6124-0201-2201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля,напряжение 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	1	64 888	--	64888	--	--	--	64888
					64 888	--	64888	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				93481				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								93481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				93481	--	--	--	93481
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				93481	--	--	--	
		Всего заработная плата	Тенге				93481				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					93481			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				93481				
		Сметная заработная плата	Тенге					93481			17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				93481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					93481			17
		РАЗДЕЛ 9.Материалы									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
21	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т.Установка**	т	0,0109706	203 452	--	2232	--	--	--	2232
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1			203 452	--	2232	--		--	
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2232				
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								2232
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				2232	--	--	--	2232
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2232	--	--	--	
		Всего заработная плата	Тенге				2232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2232			
		Сметная заработная плата	Тенге				2232				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2232			
		Сметная заработная плата	Тенге				2232				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					2232			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									519287
		Стоимость оборудования, всего									0
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке		8,8%							
		Итого									45 697
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)									564 984
		Итого									3 051
		Сметная прибыль 5%		5,00%							568 035
		Непредвиденные работы и затраты 5%		5%							28 249
		Итого в сметных ценах									28 402
		2023 г. - % (Кпер = 1,000000000)		1							624 686
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)		1,075							624 686
											671 538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,5		0,40							268 615
		НДС		12%							32 234
		Итого с НДС									300 849

Ген.подрядчик:

Директор
ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Телеуов Е.А.

Суб.подрядчик:

Директор
ТОО "Западно-Казахстанская Металлоломная Компания"

Оңғар Ә.С.