Договор субподряда № 67

г. Шымкент «15» «август» 2024 г.

ТОО «Западно-Казахстанская Металлоломная Компания», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Оңғар Ә.С., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО «EXCLUSIVE PROJECT COMPANY»** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Телеуов Е.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Узынжал, Жарминского района области Абай»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «15» «август» «2024» г.
1.2.2. Окончание: «31» «ноябрь» «2024» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Узынжал, Жарминского района области Абай».**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 300512 тенге. (Триста тысяч пятьсот двенадцать тенге.00 тиын).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, ШАНЫРАК, 1 БИН/ИИН 121040000849 БИК KINCKZKA ИИК KZ13821MYV8G10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK" Директор _____ Телеуов Е.А.	ТОО «Западно-Казахстанская Металлоломная Компания» Акмолинская обл. г. Астана ул. МАНАС д. 22/1 кв. (офис) 36 БИН 150640027706 БИК IRTYKZKA ИИК KZ4596516F0011849700 АО " ForteBank " Директор _____ Оңғар Ә.С.

Ген.подрядчик : ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Суб.подрядчик : ТОО "Западно-Казахстанская Металлоломная Компания"

Объект: «Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Узынжал, Жарминского района области Абай»

Договор : №67 от 15.08.2024 г

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Узынжал, Жарминского района области Абай»	300 512	268 314							32 198	300 512
Итого:	**300 512**	268 314							**32 198**	**300 512**

Ген.подрядчик:

Директор
ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

_____ **Телеуов Е.А.**

Суб.подрядчик:

Директор ТОО "Западно-Казахстанская Металлоломная Компания"

_____ **Оңғар Ә.С.**

Форма 4

Ген.подрядчик : ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Суб.подрядчик : ТОО "Западно-Казахстанская Металлоломная Компания"

Объект: «Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Узынжал, Жарминского района области Абай»

Договор : №67 от 15.08.2024 г

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод										
		Подраздел 1.Подраздел без наименования										
1	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**1**		**3 248**	**--**	**3248**	**--**	**--**	**--**	**3248**
						3 248	**--**	**3248**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					3248				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									3248
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3248**	**--**	**--**	**--**	**3248**
								3248	**--**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3248				
	Всего заработная плата		Тенге						3248			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						3248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						3248			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты.Бытовая канализация К1										
		Подраздел 1.Фундаменты.1.Подраздел без наименования										
2	6122-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 100 мм**	**м**	**2,07**		**342**	**--**	**708**	**--**	**--**	**--**	**708**
						342	**--**	**708**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								708
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				708	--	--	--	708
							708	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				708				
	Всего заработная плата		Тенге					708			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				708				
		Сметная заработная плата	Тенге					708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				708				
		Сметная заработная плата	Тенге					708			
		РАЗДЕЛ 3.Плита Фп1 под резервуар									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
3	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	2,269134	10 481	--	23783	--	--	--	23783
					10 481	--	23783	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				23783				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								23783
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				23783	--	--	--	23783
							23783	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23783				
	Всего заработная плата		Тенге					23783			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					23783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					23783			
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы и монтажные по укладке кабеля в траншею (лист 4)									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
4	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг**	м	7,4	1 054	--	7800	--	--	--	7800
					1 054	--	7800	--		--	
5	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг**	м	4,2	1 126	--	4729	--	--	--	4729
					1 126	--	4729	--		--	
6	6124-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 3 кг**	м	5,6	1 371	--	7678	--	--	--	7678
					1 371	--	7678	--		--	
7	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2**	$м^3$	4,84	98	98	474	474	--	--	474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
8	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	$м^3$	4,84	659	--	3190	--	--	--	3190
					659	--	3190	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				23397				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					474			
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								23871
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				23871	474	--	--	23871
							23397	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23871				
	Всего заработная плата		Тенге					23397			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					23397			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					23397			
		РАЗДЕЛ 5.Строительные и монтажные работы по заземлению (лист 8)									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
9	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2**	м	33	1 499	--	49467	--	--	--	49467
					1 499	--	49467	--		--	
10	6124-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм**	шт.	4	11 764	--	47056	--	--	--	47056
					11 764	--	47056	--		--	
11	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2**	$м^3$	7,56	98	98	741	741	--	--	741
					--	--	--	--		--	
12	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	$м^3$	7,56	659	--	4982	--	--	--	4982
					659	--	4982	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				101505				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					741			
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								102246
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				102246	741	--	--	102246
							101505	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				102246				
	Всего заработная плата		Тенге					101505			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					101505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				102246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					101505			
		РАЗДЕЛ 6.Кабельно-проводниковая продукция									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
13	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг**	м	25	1 126	--	28150	--	--	--	28150
					1 126	--	28150	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				28150				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								28150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				28150	--	--	--	28150
							28150	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28150				
	Всего заработная плата		Тенге					28150			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					28150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				28150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					28150			
		РАЗДЕЛ 7.Опора анкерная с разъеденителем А10-1+АР-1									
		Подраздел 1.Опора									
14	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2**	котлован	1	18 052	--	18052	--	--	--	18052
					18 052	--	18052	--		--	
15	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м,группа грунта 2**	$м^3$	1,125	12 572	--	14144	--	--	--	14144
					12 572	--	14144	--		--	
16	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	1	70 574	--	70574	--	--	--	70574
					70 574	--	70574	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				102770				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								102770
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				102770	--	--	--	102770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							102770	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				102770				
	Всего заработная плата		Тенге					102770			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					102770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				102770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					102770			
РАЗДЕЛ 8.Опора анкерно угловая УА10-1											
Подраздел 1.Подраздел без наименования											
17	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2**	котлован	1	18 052	--	18052	--	--	--	18052
					18 052	--	18052	--		--	
18	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м,группа грунта 2**	$м^3$	3,375	12 572	--	42430	--	--	--	42430
					12 572	--	42430	--		--	
19	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	1	70 574	--	70574	--	--	--	70574
					70 574	--	70574	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				131056				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								131056
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				131056	--	--	--	131056
							131056	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131056				
	Всего заработная плата		Тенге					131056			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				131056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					131056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				131056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					131056			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								415832
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость оборудования, всего									0
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке			8,8%						36 593
		Итого									452 425
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,54%)									1 449

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого										453 874
		Сметная прибыль 5%			5,00%							22 621
		Непредвиденные работы и затраты 5%			5%							22 694
		Итого в сметных ценах										499 189
		2023 г. - % (Кпер = 1,000000000)			1							499 189
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)			1,075							536 628
		Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,5			0,50							268 314
		НДС			12%							32 198
		Итого с НДС										300 512

Ген.подрядчик:

Директор **ТОО " EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"**

_____ **Телеуов Е.А.**

Суб.подрядчик:

Директор **ТОО "Западно-Казахстанская Металлоломная Компания"**

_____ **Онгар Э.С.**