Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПП и АД Сайрамского района Туркестанской области"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1660691,808 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 177931,265 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"30" 04 2024 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка ПСД на 2-й этап строительства газоснабжения села Карабулак Сайрамского района Туркестанской области

(наименование стройки)

в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	39 049,271	39 049,271
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	3 168,783	3 168,783
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**42 218,054**	**42 218,054**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2-1	Подземная прокладка	464 466,194	--	--	464 466,194
5	2-2	Надземная прокладка	618 131,555	61 358,83	--	679 490,385
		Всего по главе	**1 082 597,749**	**61 358,83**	--	**1 143 956,579**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 082 597,749**	**61 358,83**	--	**1 143 956,579**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
6	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	63 873,267	--	--	63 873,267

		Итого по главе 8	**63 873,267**	**--**	**--**	**63 873,267**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 146 471,016**	**61 358,83**	**--**	**1 207 829,846**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	57 323,551	--	--	57 323,551
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	34 394,13	1 840,765	--	36 234,895
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 238 188,697**	**63 199,595**	**--**	**1 301 388,292**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**1 331 052,85**	**67 939,565**	**--**	**1 398 992,414**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (1,093x2,61% + 0,056x0,2x2,61%)/1,148x100 = 2,51 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 1301388,292x0,46% = 5986,386	--	--	5 986,386	5 986,386
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 5986,386.1,075 = 6435,36495	--	--	6 435,365	6 435,365
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**6 435,365**	**6 435,365**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 1301388,292x2,51% = 32664,846	--	--	32 664,846	32 664,846
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 32664,846.1,075 = 35114,70945	--	--	35 114,709	35 114,709
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**35 114,709**	**35 114,709**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**38 651,232**	**38 651,232**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**41 550,074**	**41 550,074**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**1 238 188,697**	**63 199,595**	**80 869,286**	**1 382 257,578**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**1 331 052,85**	**67 939,565**	**83 768,128**	**1 482 760,543**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						

13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	177 931,265	177 931,265
		Всего по сводному сметному расчету	**1 331 052,85**	**67 939,565**	**261 699,394**	**1 660 691,808**

Директор ТОО "Бірлестік" **Жолшиева А.С.**

Директор ТОО "ЕрГрупПроект" **Сулейменова У.Т.**

Главный инженер проекта **Калыбеков Б.Е.**