Договор субподряда №142

г. Шымкент «05» «Сентября» 2023 г.

ТОО «ЖайлыАқтау», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице зам.директора Саламатов Б.Н, действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис"** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Коктубек, Аксауаткого района Абайской области»** Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «05» «сентября» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «05» «октября» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Коктубек, Аксауаткого района Абайской области»**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 2 876 163,83 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик

ТОО "УниверсалСтройСервис"
г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268562203113016535
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель

Момбеков Жанболат Аскарович

Субподрядчик

ТОО " ЖайлыАқтау "
г.Актау, Балбобе
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090140001364
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ147568803116027916
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Зам.Директор

Саламатов Бакытхан Нұрмаханұлы

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАктау"

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Коктубек район Аксуат области Абай

Договор подряда (контракт) № 142 от 05.09.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 30.09.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Коктубек район Аксуат области Абай	2 876 163,83	2 568 003,42							308 160,41	2 876 163,83

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАктау"

Зам.Директор _____ **Саламатов Б.Н.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН: 040940024224, города Шымкент, улица Толстого, №119, Тел: 87474422684

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАктау", БИН: 090140001364, города Актау, улица Балбобе

(полное наименование)

Стройка : Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Коктубек район Аксуат области Абай

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1.									
1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		841,99395	209,77	209,77	176625	176625	0	29672	222800
			м3 грунта		0	48,95	0	41216		16503	
2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		26,04105	2860,04	0	74478	0	0	53625	138351
			м3 грунта		2860,04	0	74478	0		10248	
3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		839,95433	53,62	53,62	45038	45038	0	9323	58713
			м3 грунта		0	15,42	0	12952		4351	
4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		25,977969	1242,92	0	32289	0	0	23248	59979
			м3 грунта		1242,92	0	32289	0		4443	
5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		839,95433	235,38	114,19	197708	95914	0	103676	325491
			м3 уплотненного грунта		121,19	50,24	101794	42199		24107	
6	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**		0,32	670660,79	330979,31	214611	105913	0	136872	379602
			км трубопровода		339681,48	92364,42	108698	29557		28119	
7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**		0,47	557562,77	258252,62	262055	121379	0	176015	473115
			км трубопровода		299310,15	78972,75	140676	37117		35046	
8	Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**		0,08	440871,08	113604,66	35270	9088	91	28535	68909
			км трубопровода		326130,84	34160,72	26090	2733		5104	
9	Е11-220501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**		0,24	416381,56	100466,24	99932	24112	172	82084	196576
			км трубопровода		315199,08	30270,63	75648	7265		14561	

10	**Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		**470**	**119,41**	**1,31**	**56123**	**616**	**583**	**53824**	**118741**
			м трубопровода		**116,86**	**0**	**54924**	**0**		**8794**	
	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,094	579				54,43		
	217-603-0104	Вода техническая	м3	17,86	21				375,06		
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,235	474				111,39		
11	**Е11-161101-0103 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**		**320**	**122,03**	**1,31**	**39050**	**419**	**1235**	**36646**	**81750**
			м трубопровода		**116,86**	**0**	**37395**	**0**		**6054**	
	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,064	579				37,06		
	217-603-0104	Вода техническая	м3	52,16	21				1095,36		
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,16	474				75,84		
12	**Е11-220901-0105 Кзтр и Кэм=1,08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**		**7**	**4115**	**296,5**	**28805**	**2076**	**2961**	**24459**	**57525**
			задвижка или клапан		**3395,49**	**133,96**	**23768**	**938**		**4261**	
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0154	165506				2548,79		
13	**Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		**3**	**2809,58**	**127,07**	**8429**	**381**	**921**	**7225**	**16906**
			задвижка или клапан		**2375,35**	**57,41**	**7126**	**172**		**1252**	
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0045	165506				744,78		
14	**Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидранты пожарные. Установка**		**10**	**3676,74**	**263**	**36767**	**2630**	**4988**	**29968**	**72074**
			шт.		**2914,98**	**112,1**	**29150**	**1121**		**5339**	
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,028	165506				4634,17		
15	**Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**		**8**	**2782,32**	**366,77**	**22259**	**2934**	**0**	**19169**	**44742**
			шт.		**2415,55**	**4,78**	**19324**	**38**		**3314**	
16	**Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**		**15**	**1706,75**	**250,38**	**25601**	**3756**	**0**	**21647**	**51028**
			шт.		**1456,37**	**1,34**	**21846**	**20**		**3780**	
17	**Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**		**11**	**2782,32**	**366,77**	**30606**	**4034**	**0**	**26357**	**61520**
			шт.		**2415,55**	**4,78**	**26571**	**53**		**4557**	
18	**Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**		**4**	**1706,75**	**250,38**	**6827**	**1002**	**0**	**5773**	**13607**
			шт.		**1456,37**	**1,34**	**5825**	**5**		**1008**	
		Итого по разделу: 1.									**2441429**
		ИТОГО:					**1392472**	**595918**	**10951**	**868118**	**2441429**
							785603	**175386**	**--**	**180841**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2%**		**48829**				

		Итого с временными									**2490258**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**1,1%**		**27393**				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**2517650**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**50353**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**2568003**
		НДС			**12 %**		**308160**				
		Итого с НДС									**2876164**

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью

"ЖайлыАктау"

(наименование организации)

Зам.Директор **Саламатов Б.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью

"УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор **Момбеков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)