SANA 2024.12.1 от 26.12.2024 г. Цена региона г. Астана, г. Косшы Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 292 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата г. Астана**

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **34 116,671** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **3 655,358** тыс тенге

Приказ № 29 **от** 17. 02. **2025 г.**

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Еңлік-Кебек и Ақан Сері для строительства многопрофильной больницы.

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Снос садовых участков	30 461,313			30 461,313
		Итого по главе 2	30 461,313			30 461,313
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	30 461,313			30 461,313
		сметная з/плата				7 857,593
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				2,526
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	30 461,313			30 461,313
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	30 461,313			30 461,313
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.				
		Итого в текущих ценах в том числе	**30 461,313**			**30 461,313**
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		Часть II, III, всего	**30 461,313**			**30 461,313**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**3 655,358**	**3 655,358**
		Всего по сводному сметному расчету	**30 461,313**		**3 655,358**	**34 116,671**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата г. Астана _____ **Строчков А.Н.**

Начальник сметного отдела _____ **Какибаева Г.Б.**