ТОО «УРАЛВОДПРОЕКТ»

URALVODPROECT

Строительство магистральных систем водоснабжения с прокладкой новой ветки населенным пунктам Толен, Сауле, Каракамыс Каратобинского района ЗКО

Рабочий проект

Сводный сметный расчет

21.033-ССР

Том 7

Разработал

Проверил

Норм.контр

Директор **Ж.К. Темирбаев**

Главный инженер проекта **И.Г. Шидаева**

2022

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер тома	Обозначение	Наименование
Том 1	Пояснительная записка	21.033 - ПЗ
Том 2	Головной водозабор и подводящий водовод	21.033 – ГВ
Том 3	Водоснабжение с. Сауле	21.033 – НВ1, НРС1, ПС1
Том 3.1	Водовод Сулыколь-Сауле	21.033 – НВ1
Том 3.2	Площадка напорно-регулирующих сооружений в с. Сауле	21.033 – НРС1
Том 3.3	Поселковая водопроводная сеть с. Сауле	21.033 – ПС1
Том 4	Водоснабжение с. Каракамыс	21.033 – НВ2, НРС2, ПС2
Том 4.1	Водовод Сауле-Каракамыс	21.033 – НВ2
Том 4.2	Площадка напорно-регулирующих сооружений В с. Каракамыс	21.033 – НРС2
Том 4.3	Поселковая водопроводная сеть с. Каракамыс	21.033 – ПС2
Том 5	Водоснабжение с. Толен	21.033 – НВ3, НРС3, ПС3
Том 5.1	Водовод Ушана-Толен	21.033 – НВ3
Том 5.2	Площадка напорно-регулирующих сооружений В с. Толен	21.033 – НРС3
Том 5.3	Поселковая водопроводная сеть с. Толен	21.033 – ПС3
Том 6	Электроснабжение	21.033 - ЭС
Том 6.1	Головной водозабор	21.033 – ЭС1
Том 6.2	Площадка напорно-регулирующих сооружений в с. Сауле	21.033 – ЭС2
Том 6.5	Площадка напорно-регулирующих сооружений в с. Каракамыс	21.033 – ЭС3
Том 6.4	Площадка напорно-регулирующих сооружений в с. Толен	21.033 – ЭС4
Том 7	Сводный сметный расчет	21.033 - ССР
Том 7.1	Объектные и локальные сметы по водоснабжению Головной водозабор и подводящий водовод	21.033 – ОС.1
Том 7.2	Объектные и локальные сметы по водоснабжению с. Сауле	21.033 – ОС.2
Том 7.3	Объектные и локальные сметы по водоснабжению с. Каракамыс	21.033 – ОС.3
Том 7.4	Объектные и локальные сметы по водоснабжению с. Толен	21.033 – ОС.4
Том 7.5	Объектные и локальные сметы по электроснабжению	21.033 – ОС.5
Том 8	Охрана окружающей среды	21.033 – ООС
Том 9	Проект организации строительства	21.033 -ПОС

Согласовано

Разработал | Проверил | Норм.контр

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Прилепина			1.07.22
ГИП		Шидаева И.			1.07.22
Норм.конт		Искендирова			1.07.22

21.033-ССР

Сводный сметный расчет

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

ТОО «Уралводпроект» г. Уральск

Материалы, хранящиеся в архиве института

Том 10	Топографо-геодезические материалы	21.033 - ТГИ
Том 11	Инженерно-геологические изыскания	21.033 - ИГИ

Пояснительная записка

Сметная документация-«Строительство магистральных систем водоснабжения с прокладкой новой ветки населенным пунктам Толен. Сауле. Каракамыс Каратобинского района ЗКО. Зона 07.09. Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства МИР РК.

-Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложения 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14 ноября 2017года №249-нк)- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 19.09.2022года №181-НК утверждены (ввод в действие с 01.10.2022г.)

Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам Строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017г. №249-нк)

Сборник элементных сборных норм расхода ресурсов на строителе., и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04.01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022г. ЭСН РК 8.04-02-2022г.) Изменения и дополнения выпуск 27

Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04.05.2015) с учетом изменений и дополнений.

Сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительных и монтажных работ в климатических условиях температурной зоны стройки по видам строительства приняты (ЭСН-РК 8.04-01-2015)

Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции 2022 (ССЦ РК 8.04-08-2021г.) выпуск 3

Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства.2022г. (ССЦ РК 8.04-09-2021). выпуск 3

Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2021) -2022г.

Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2021)2022г.

На временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04.05.2015) табл. 1.п.47 размере 2.9%.

Сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительных и монтажных работ в климатических условиях температурной зоны стройки по видам строительства приняты (ОП ЭСН-РК 8.04-01-2015 т.Д3 п. III 38а), для темпер. зоны III =1,6%

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2%

Месячный расчетный показатель на 2022год составляет 3063тенге

Налог на добавленную стоимость на2022г. -12%

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения «SANA-2015» версия 22.4.1 от 07.11.2022г. в текущих ценах, веденных с 01.10.2022г.

Технико - экономические показатели:

Сметная стоимость строительства в текущих ценах -IV квартал 2022г. в том числе СМР	 1692732,064т.т. 1610881,838т.т.
Сметная стоимость строительства в прогнозных ценах –2023г-2024г. в том числе СМР	 2275192,044т.т. 1805798,540т.т.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	21.033-ССР	Лист 2

Форма 1

Заказ 21033

Заказчик: ГУ"Каратобинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Утвержден:

Сводный сметный расчет в сумме **2 275 192,044** тыс тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **243 770,576** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _____ 2023 г.

Сводный сметный расчет

temp 06.02.2023 17:36:01Строительство магистральтных систем водоснабжения с прокладкой новой ветки населенным пуктам Толен, Сауле, Каракамыс Каратобинского района ЗКО.

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г. ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			38 221,970	38 221,970
2		Инженерные изыскания на строительство			10 338,809	10 338,809
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			2 574,750	2 574,750
4		Итого по разделу I			51 135,529	51 135,529
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
5	СРСС	Сметная стоимость строительства	1 817 055,456	87 399,195	4 354,908	1 908 809,559
		2023 г.	869 070,751	42 062,325	2 095,872	913 228,948
		2024 г.	936 727,789	45 336,871	2 259,036	984 323,695
6		Итого по разделу II	1 817 055,456	87 399,195	4 354,908	1 908 809,559
		Раздел III Инжиниринговые услуги				

7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			61 480,706	61 480,706
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. ((846366,032*3,24%)*1,079)			29 588,618	29 588,618
		2024 г. ((846366,032*3,24%)*1,163)			31 892,088	31 892,088
8	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			21 252,590	21 252,590
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. ((846366,032*1,12%)*1,079)			10 228,164	10 228,164
		2024 г. ((846366,032*1,12%)*1,163)			11 024,425	11 024,425
9		Итого по разделу III			82 733,295	82 733,295
		Итого				
		Итого по сводному сметному расчету	1 817 055,456	87 399,195	138 223,732	2 042 678,383
		2023 г.	869 070,751	42 062,325	93 048,183	1 004 181,259
		2024 г.	936 727,789	45 336,871	45 175,549	1 027 240,208
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость (12%)**			243 770,576	243 770,576
		2023 г.			120 501,751	120 501,751
		2024 г.			123 268,825	123 268,825
		Всего по сводному сметному расчету	1 805 798,540	87 399,195	381 994,308	2 275 192,044
		2023 г.	869 070,751	42 062,325	213 549,935	1 124 683,011
		2024 г.	936 727,789	45 336,871	168 444,374	1 150 509,033

Директор проектной организации _____ Темирбаев Ж.К.

Главный инженер проекта _____ Шидаева И.Г.

Ведущий инженер _____ Прилепина З.М.

Форма 2

Заказчик: ГУ"Каратобинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Утвержден:

Сметный расчет в сумме **2 125 258,960** тыс тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **227 706,317** тыс тенге

(согласно на документ об утверждении)

Сметный расчет стоимости строительства

temp 06.02.2023 17:36:01Строительство магистральтных систем водоснабжения с прокладкой новой ветки населенным пуктам Толен, Сауле, Каракамыс Каратобинского района ЗКО.

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г. ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Подготовительные работы	829,450			829,450
2	Смета №1	Вынос проекта в натуру			3 884,842	3 884,842
		Итого по главе 1	829,450		3 884,842	4 714,292
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-1	На строительство головного водозабора	53 687,645	14 397,728		68 085,373
4	2-2	На строительство подводящего водовода от головного водозабора до насосной станции II-подъема	170 128,920			170 128,920
5	2-3	На строительство водовода Сулыколь-Сауле	281 291,151			281 291,151
6	2-4	На строительство насосной станции 3-го подъема на площадке напорно-регулирующих сооружений с. Сауле	12 949,894	4 514,824		17 464,718
7	2-5	На строительство резервуаров для воды прямоугольный монолитный емкостью 50м3 на площадке НРС с. Сауле	18 317,660			18 317,660

8	2-6	На стргоительство водонапорной башни емк.15м3 Н=12м на площадке НРС с.Сауле	7 446,719	1 442,609		8 889,328
9	2-7	На строительство поселковой водопроводной сети с.Сауле	54 897,338			54 897,338
10	2-8	На строительство водовода Сауле-Каракамыс	94 710,857			94 710,857
11	2-9	На строительство насосной станции 3-го подъема на площадке напорно-регулирующих сооружений в с. Каракамыс	15 510,151	11 998,654		27 508,805
12	2-10	На строительство резервуаров для воды прямоугльный монолитный емкостью 200м3. на площадке НРС с. Каркамыс	32 418,999			32 418,999
13	2-11	На строительство водонапорной башни емкю 25м3 Н=15м на площадке НРС в с. Каракамыс	9 126,977	1 442,609		10 569,586
14	2-12	На строительство поселковой водопроводной сети с.Каракамыс	228 664,460			228 664,460
15	2-13	На строительство водовода Ушана-Толен	180 914,415			180 914,415
16	2-14	На строительство насосной станции 3-го подъема напорно-регулирующих сооружений с.Толен	13 872,923	8 184,770		22 057,693
17	2-15	На строительство резервуаров для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 на площадке НРС с. Толен	20 973,429			20 973,429
18	2-16	На строительство водонапорной башни емк.15м3 Н=12м на площадке НРС в с. Толен	7 400,237	1 442,609		8 842,846
19	2-17	На строительство поселковой водопроводной сети с.Толен	83 786,589			83 786,589
		Итого по главе 2	1 286 098,365	43 423,802		1 329 522,167
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
20	4-1	Внешнее электроснабжение к площадки головного водозабора №1-4	61 855,307	3 938,361		65 793,668
21	4-2	Площадочные сети электроснабжения на площадке головного водозабоар №1-4	2 784,992	11 058,676		13 843,668
22	4-3	Внешнее электроснабжение к площадки напорно-регулирующих сооружений с. Сауле ВЛ10кв	4 371,036	186,876		4 557,912
23	4-4	Площадочные сети электроснабжения на площадке напорно-регулирующих сооружений с. Сауле	3 718,582	4 842,883		8 561,465
24	4-5	Внешнее электроснабжение к площадки напорно-регулирующих сооружений с.Каракамыс - ВЛ10кв	5 794,014	186,876		5 980,890

25	4-6	Площадочные сети электроснабжения на площадке напорно-регулирующих сооружений с. Каракамыс	3 932,360	4 925,153		8 857,513
26	4-7	Внешнее электроснабжение к площадке напорно-регулирующих сооружений с. Толен- ВЛ10кв	8 727,843	186,876		8 914,719
27	4-8	Площадочные сети электроснабжения на площадке напорно-регулирующих сооружений с. Толен	3 906,989	4 842,883		8 749,872
		Итого по главе 4	95 091,122	30 168,585		125 259,707
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
28	6-1	Строительство внутриплощадочных сетей на площадке НРС с. Сауле	10 150,359	1 442,609		11 592,968
29	6-2	Строительство внутриплощадочных сетей на площадке НРС с. Каракамыс	10 429,667	1 487,779		11 917,446
30	6-3	Строительство внутриплощадочных сетей на площадке НРС с. Толен	9 627,869	1 442,609		11 070,478
		Итого по главе 6	30 207,895	4 372,997		34 580,892
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
31	7-1	Благоустройство площадки головного водозабора	49 580,911			49 580,911
32	7-2	Благоустройство площадки напорно-регулирующих сооружений с. Сауле	14 782,921			14 782,921
33	7-3	Благоустройство площадки напорно-регулирующих сооружений с. Каракамыс	17 220,305			17 220,305
34	7-4	Благоустройство площадки напорно-регулирующих сооружений с. Толен	16 806,249			16 806,249
		Итого по главе 7	98 390,386			98 390,386
		Итого по главам 1-7	1 510 617,218	77 965,384	3 884,842	1 592 467,444
		сметная з/плата				288 933,435
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				184,311
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
35	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.47	Временные здания и сооружения (2,9%)	43 807,899			43 807,899
		сметная з/плата (К =0,141)				6 176,914

		нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.				
		Итого по главе 8	43 807,899			43 807,899
		Итого по главам 1-8	1 554 425,117	77 965,384	3 884,842	1 636 275,343
		сметная з/плата				295 110,349
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				184,311
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
36	ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3 п. III.38а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,6 %)	24 870,802			24 870,802
		сметная з/плата (%)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
	УПСС	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС				
		Итого по главе 9	24 870,802			24 870,802
		Итого по главам 1-9	1 579 295,919	77 965,384	3 884,842	1 661 146,145
		сметная з/плата				295 110,349
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				184,311
37		**Непредвиденные работы и затраты (2)%**	31 585,918			31 585,918
		Итоги по сметному расчету				
38		**- в текущих ценах**	1 610 881,838	77 965,384	3 884,842	1 692 732,064
	НДОССС п.14	в т.ч. с разбивкой по годам				
39		2023 г. -50% (МРП = 3201 тенге)	805 440,919	38 982,692	1 942,421	846 366,032
40		2024 г. -50% (МРП = 3345 тенге)	805 440,919	38 982,692	1 942,421	846 366,032
41		**- в текущих и прогнозных ценах**	1 805 798,540	87 399,195	4 354,908	1 897 552,643
		в т.ч. с разбивкой по годам				
42		2023 г. - 50% (Иинф = 1,079000000)	869 070,751	42 062,325	2 095,872	913 228,948
43		2024 г. - 50% (Иинф = 1,163000000)	936 727,789	45 336,871	2 259,036	984 323,695
44	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			227 706,317	227 706,317
		в.т.ч с разбивкой по годам				
45		2023 г. - 12% (НДС = 12%)			109 587,474	109 587,474

46		2024 г. - 12% (НДС = 12%)			118 118,843	118 118,843
47		**Всего по сметному расчету**	1 805 798,540	87 399,195	232 061,225	2 125 258,960
		в т.ч. с разбивкой по годам				
48		2023 г.	869 070,751	42 062,325	111 683,346	1 022 816,422
49		2024 г.	936 727,789	45 336,871	120 377,879	1 102 442,538
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор проектной организации _____ Темирбаев Ж.К.

Главный инженер проекта _____ Шидаева И.Г.

Ведущий инженер _____ Прилепина З.М.

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ «ҚАРАТӨБЕ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА» ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

090800 Қаратөбе ауылы
Ғ. Құрманғалиев көшесі, 18 үй
Тел:87114531359. Факс:87114531287

090800 с. Каратобе
ул.Г. Курмангалиева, 18
Тел:87114531359. Факс:87114531287

«04» 11 2022 ж

№ 434

Директору
ТОО «УралВодПроект»
Темирбаеву Ж.К.

Ставим Вас в известность,что «Строительство магистральных систем водоснабжения с прокладкой новой ветки населенным пунктам Толен, Сауле, Каракамыс Каратобинского района ЗКО» планируется реализовать за счет средств Республиканского и областного бюджета.

СМР планируется осуществить с третьего квартала 2023 года

Руководитель отдела С.Омарова

Исп.Н.Жаледденов
тел:87114531287

СМЕТА № 1

на выполнение изыскательских топографо-геодезических работ

(вынос в натуру)

"Строительство магистральной системы водоснабжения с прокладной новой ветки к населенным пунктам Толен,Сауле,Каракамыс, Каратобинского района ЗКО "

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	№ части, главы, таблицы §§ и пункт указ. к разделу или гл. сбор. Цен пр. и изыск. работы для стр-ва	Расчет стоим. а пл. вх. или объем строит. монтажн. работ Х%-100 к-в х ценах	Стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4	5
	А. Полевые работы			
1	Восстановление трассы магистральных водопроводов ед.изм.км.II кат. сложн.	стр.100 т.1601-0204-33, п.5	18.569*95.9	1780.767
2	внешний транспорт	стр.4 т.4 п.3	1780.767*0.35	623.268
	Итого работ			**2404.035**
	Итого работ с к-1.2	стр.124 т.А-1 п.2	2404.035*1.2	**3884.842**
	НДС	12%		**346.182**
	ВСЕГО по смете с НДС			**4231.023**

Составил: Сламихин К.В.

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ «ҚАРАТӨБЕ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ,, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА» ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

090800 Қаратөбе ауылы
Ғ. Құрманғалиев көшесі, 18 үй
Тел:87114531359. Факс:87114531287

090800 с. Каратобе
ул.Г. Курмангалиева, 18
Тел:87114531359. Факс:87114531287

«04» 11 2022 ж

№ 935

Директору
ТОО «УралВодПроект»
Темирбаеву Ж.К.

ГУ «Каратобинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства» по объекту « Строительство магистральных систем водоснабжения с прокладкой новой ветки населенным пунктам Толен, Сауле, Каракамыс Каратобинского района ЗКО» сообщает Вам, что расстояние между грунтовыми карьерами и населенными пунктами составляет до 10 км

Руководитель отдела С.Омарова

Исп.Н.Жаледденов
тел:87114531287

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ «ҚАРАТӨБЕ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА» ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

090800 Қаратөбе ауылы
Ғ. Құрманғалиев көшесі, 18 үй
Тел:87114531359. Факс:87114531287

090800 с. Каратобе
ул.Г. Курмангалиева, 18
Тел:87114531359. Факс:87114531287

«04» 11 2022 ж

№ 436

Директору
ТОО «УралВодПроект»
Темирбаеву Ж.К.

ГУ «Каратобинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства» по объекту « Строительство магистральных систем водоснабжения с прокладкой новой ветки населенным пунктам Толен, Сауле, Каракамыс Каратобинского района ЗКО» сообщает , что на вывоз строительного мусора производится на окрайне поселков. Протяженность маршрута – 5 км.

Руководитель отдела С.Омарова

Исп.Н.Жаледденов
тел:87114531287