Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 327850,599 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 35126,850 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство электроснабжения и установки трансформатора в населенном пункте Коктал сельского округа Алимтау Сарыагашского района

(наименование стройки)

в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	5 550,42	5 550,42
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	958,707	958,707
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**6 509,127**	**6 509,127**
		Часть II. Строительство				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4-1	ВЛ-10кВ и электрооборудование	201 390,474	21 555,76	--	222 946,234
		Всего по главе	**201 390,474**	**21 555,76**	**--**	**222 946,234**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**201 390,474**	**21 555,76**	**--**	**222 946,234**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.24	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%	13 895,943	--	--	13 895,943
		Итого по главе 8	**13 895,943**	**--**	**--**	**13 895,943**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**215 286,417**	**21 555,76**	**--**	**236 842,177**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	10 764,321	--	--	10 764,321
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	10 764,321	1 077,788	--	11 842,109
		Итого по части II в сметных ценах:	**236 815,058**	**22 633,548**	**--**	**259 448,606**
8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	254 576,188	24 331,064	--	278 907,252
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**254 576,188**	**24 331,064**	**--**	**278 907,252**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,209x2,90% + 0,02x0,2x2,90%)/0,229x100 = 2,7 %				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 259448,606x0,46% = 1193,464	--	--	1 193,464	1 193,464
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 1193,464.1,075 = 1282,9738	--	--	1 282,974	1 282,974
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 282,974**	**1 282,974**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 259448,606x0,8.2,7% = 5604,09	--	--	5 604,09	5 604,09
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 5604,09.1,075 = 6024,39675	--	--	6 024,397	6 024,397
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**6 024,397**	**6 024,397**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**6 797,554**	**6 797,554**
		По части III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**7 307,371**	**7 307,371**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**236 815,058**	**22 633,548**	**13 306,681**	**272 755,287**
		По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		В прогнозных ценах 2024 г.	**254 576,188**	**24 331,064**	**13 816,498**	**292 723,749**

		Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%				
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	35 126,85	35 126,85
		Всего по сводному сметному расчету	**254 576,188**	**24 331,064**	**48 943,347**	**327 850,599**

Директор Сеиілхан Н

Главный инженер проекта Нуралиев Е.