Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14429769

Конкурстың № 14156823-1
Конкурстың атауы Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының, Павлодар облысы әкімдігінің «Аққұлы ауданының ауруханасы» ШЖҚ КМК үшін арналған санитарлық автокөлік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-02-28 16:21:53 дейін 2025-03-04 16:21:53
Ұйымдастырушының атауы «Павлодар облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060240015888	КҚ жобасына ескерту	Добрый день Мы являемся Отечественными товаропроизводителями. Обращаем внимание, что указанный в тендерной документации срок поставки не соответствует реальным производственным возможностям для данного вида техники. Поскольку речь идет о специализированном автомобиле, его производство и поставка требуют не менее 120 рабочих дней. В связи с этим просим внести соответствующие изменения в сроки поставки, установив их на 120 рабочих дней, чтобы обеспечить возможность выполнения обязательств в полном объеме. Просим рассмотреть данный вопрос и сообщить о принятом решении	2025-03-04 15:07:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято решение внести изменение в конкурсную документацию в части сроков поставки

2	060240015888	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день Мы являемся Отечественными товаропроизводителями. Обращаем внимание, что указанный в тендерной документации срок поставки не соответствует реальным производственным возможностям для данного вида техники. Поскольку речь идет о специализированном автомобиле, его производство и поставка требуют не менее 120 рабочих дней. В связи с этим просим внести соответствующие изменения в сроки поставки, установив их на 120 рабочих дней, чтобы обеспечить возможность выполнения обязательств в полном объеме. Просим рассмотреть данный вопрос и сообщить о принятом решении	2025-03-04 15:07:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято решение внести изменение в конкурсную документацию в части сроков поставки

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя управления Жакупова Дина Тлеукеновна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14429769

№ конкурса 14156823-1
Название конкурса Приобретение санитарного автомобиля для КГП на ПХВ «Больница района Аққұлы» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-02-28 16:21:53 по 2025-03-04 16:21:53
Наименование организатора ГУ «Управление государственных закупок Павлодарской области»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060240015888	Замечание к КД	Добрый день Мы являемся Отечественными товаропроизводителями. Обращаем внимание, что указанный в тендерной документации срок поставки не соответствует реальным производственным возможностям для данного вида техники. Поскольку речь идет о специализированном автомобиле, его производство и поставка требуют не менее 120 рабочих дней. В связи с этим просим внести соответствующие изменения в сроки поставки, установив их на 120 рабочих дней, чтобы обеспечить возможность выполнения обязательств в полном объеме. Просим рассмотреть данный вопрос и сообщить о принятом решении	2025-03-04 15:07:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято решение внести изменение в конкурсную документацию в части сроков поставки

2	060240015888	Замечание к КД	Добрый день Мы являемся Отечественными товаропроизводителями. Обращаем внимание, что указанный в тендерной документации срок поставки не соответствует реальным производственным возможностям для данного вида техники. Поскольку речь идет о специализированном автомобиле, его производство и поставка требуют не менее 120 рабочих дней. В связи с этим просим внести соответствующие изменения в сроки поставки, установив их на 120 рабочих дней, чтобы обеспечить возможность выполнения обязательств в полном объеме. Просим рассмотреть данный вопрос и сообщить о принятом решении	2025-03-04 15:07:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято решение внести изменение в конкурсную документацию в части сроков поставки

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя управления Жакупова Дина Тлеукеновна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).