ДОГОВОР № 95
субподряда на выполнение строительных работ

п. Шаульдер **«06» мая 2021 года**

Товарищество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ-Б», юридическое лицо, созданное согласно законодательству Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице директора Ермекбай Серика, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «АСПМК-519» , именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»,** в лице Генерального директора Сычева Александра Викторовича , действующего на основании Устава , с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, а каждый отдельно – **«Сторона»**,

принимая во внимание то, что между Генподрядчиком и **Товариществом с ограниченной ответственностью «Arm Wind»**, БИН 130240000459, именуемым в дальнейшем – **«Заказчик»,** заключен и действует Договор №AW-A-2020-004 о предоставлении услуг по проектированию, материально-техническом снабжении и строительстве (EPC) для реализации проекта солнечной электростанции в Шаульдере от 23.12.2020 г. (далее – **«Основной Договор»**),

заключили настоящий договор субподряда на выполнение отдельных строительных работ (далее – **«Договор»**) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Субподрядчик обязуется по поручению Генподрядчика качественно и в срок выполнить комплекс строительно-монтажных работ и обеспечить готовность к вводу в эксплуатацию (далее – **«Работы»**):

(i) подстанции 110/20 кВ «СЭС Шаульдер» (далее – ПС-110/20кВ «СЭС Шаульдер»);

(ii) воздушной линии электропередачи протяженностью 7,1 км с напряжением 110 кВ (далее – ВЛ-110кВ) от ПС-110/20кВ «СЭС Шаульдер» до существующей ПС-110/35/10кВ «Шаульдер»;

в районе земельного участка с кадастровым номером 19:294:001:1270, площадью 100,0000 га, расположенном возле поселка Шаульдер, Отырарского района, Туркестанской области в Республике Казахстан, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, в соответствии с условиями Договора.

Здесь и далее объекты, указанные в п. 1.1. Договора, а именно: ПС-110/20кВ «СЭС Шаульдер», ВЛ-110кВ, совместно именуются как **«Объекты»**, а по отдельности – **«Объект»**.

1.2. Срок выполнения Работ устанавливается графиком выполнения Работ, приведенным в Приложении №4.

1.3. Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение №1	Предварительный перечень выполняемых работ;
Приложение №2	Предварительный перечень оборудования и материалов поставки Субподрядчика;
Приложение №3	Предварительный перечень оборудования и материалов поставки Генподрядчика;
Приложение №4	График выполнения Работ;
Приложение №5	Проектно-сметная документация (далее – «ПСД»);
Приложение №6	Ведомость договорной цены;
Приложение №7	Отчет по местному содержанию;
Приложение №8	Информация о субподрядчиках/соисполнителях, привлекаемых Субподрядчиком для выполнения Работ;
Приложение №9	Форма отчета о произошедших несчастных случаях;
Приложение №10	Форма банковской гарантии возврата авансового платежа;
Приложение №11	Форма банковской гарантии исполнения обязательств (гарантийный период);
Приложение №12	Форма Акта окончательной приемки Объектов.
Приложение №13	Меры противодействия коронавирусной инфекции (COVID-19)

1.4. Субподрядчик обязуется выполнить Работы с использованием своих материалов и оборудования, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору, а также с использованием материалов и оборудования Генподрядчика, указанных в Приложении №3 к настоящему Договору. В

случае возникновения противоречий или ошибок между Приложениями, окончательное решение о приобретении оборудования и/или материалов и зоне ответственности, принимается по согласованию Сторон.

1.5. Субподрядчик гарантирует, что Работы будут выполнены специалистами, имеющими соответствующий уровень профессиональной и квалификационной подготовки, а также в соответствии с требованиями правил: техники безопасности (далее – **«ТБ»**), промышленной безопасности (далее – **«ПБ»**) , правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, медицинской безопасности, для недопущения распространения коронавирусной инфекции (Covid - 19) на Объектах.

1.6. Субподрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями и лицензиями, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан, для выполнения Работ по настоящему Договору, в противном случае, обязуется возместить Генподрядчику все причиненные этим убытки, а также убытки, причинённые Заказчику.

1.7. Субподрядчик обязан согласовывать с Генподрядчиком привлечение субподрядчиков (не указанных в Приложении №8 к настоящему Договору) и гарантирует, что субподрядчики имеют все необходимые лицензии на строительно-монтажные работы для осуществления Работ по настоящему Договору. Привлечение субподрядчиков без согласования с Генеральным подрядчиком – запрещено. Генподрядчик имеет право запрашивать дополнительную информацию о предложенных субподрядчиках. Генподрядчик имеет право не согласовать предложенных субподрядчиков.

1.8. При подписании Договора Стороны учитывают отсутствие согласованной и утвержденной ПСД. Основываясь на предварительных технических документах и опыте, Стороны сделали предварительные расчеты по объёмам Работ, спецификации оборудования и материалов и утвердили их в Приложениях к Договору. Субподрядчик осознанно принимает возможные риски, связанные с изменением спецификации оборудования и материалов, после утверждения ПСД. Субподрядчик обязуется, по требованию Генподрядчика, внести изменения в Приложение № 1, № 2, № 3 и привести его содержание в соответствие с ПСД, которая будет утверждена Заказчиком.

1.9. Руководствуясь п.1.8., Субподрядчик обязуется начать размещение заказов на поставку Оборудования и материалов после получения от Генподрядчика утвержденной Заказчиком ПСД. В случае если для завершения Работ в утвержденные сроки необходимо начать размещение заказов на поставку (изготовление) сложного оборудования и материалов до получения утвержденной ПСД, Субподрядчик обязан письменно согласовать с Генподрядчиком размещение заказов на такое оборудование и материалы. В противном случае Субподрядчик теряет право на возмещение расходов, в связи с поставкой такого оборудования и материалов, в случае если после утверждения ПСД отпадет необходимость поставки оборудования по такой спецификации или изменения его технических характеристик.

1.10. Субподрядчик ознакомлен с особенностями выполнения Работ. Субподрядчик обязуется выполнять Работы, строго соблюдая Правила по недопущению и не распространению коронавирусной инфекции (Covid - 19) на Объекте, утвержденные Государственными уполномоченными органами, Генеральным подрядчиком и Заказчиком. Отдельные обязательные нормы утверждены Генеральным подрядчиком и приведены в Приложении №13 к настоящему Договору. При определении стоимости Работ Субподрядчик учел все возможные затраты, необходимые для реализации мероприятий по не распространению коронавирусной инфекции (Covid - 19). Все расходы учтены Субподрядчиком в Приложении №6.

2. Стоимость Работ

2.1. Общая стоимость Работ, предусмотренных условиями Договора, согласована Сторонами и указана в Приложении №6 к настоящему Договору. Общая стоимость Работ является предварительной, окончательная стоимость Работ будет согласована Сторонами после утверждения ПСД Заказчиком, согласно п.2.5., 2.6. настоящего Договора.

2.2. В стоимость Работ по настоящему Договору включены все расходы Субподрядчика по выполнению Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, включая стоимость материалов и оборудования, приобретаемых Субподрядчиком, необходимых для выполнения Работ, согласно ПСД, выполнение требований Генподрядчика, предусмотренных настоящим Договором, а также все налоги, сборы и иные платежи в бюджет, подлежащие оплате Субподрядчиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расходы по перебазировке персонала и техники Субподрядчика к месту выполнения Работ и обратно, командировочные расходы, за исключением стоимости оборудования и материалов поставки Генподрядчика (Приложение №3 к Договору).

2.3. Форма оплаты за Работы- перечисление средств на банковский счет Субподрядчика.

Генподрядчик: _____ Субподрядчик: _____

2.4. Стоимость Работ изменяется в следующих случаях:

2.4.1. внесения в законодательство Республики Казахстан изменений, касающихся ставок налогов и сборов, включаемых в стоимость Работ, со дня введения в действие соответствующих изменений;

2.4.2. в случае изменения объемов Работ – по письменному согласованию Сторон.

2.5. Стоимость поставляемых Субподрядчиком Оборудования и материалов, может быть изменена в сторону удешевления либо удорожания после окончательной сверки предварительной спецификации, со спецификацией утвержденной ПСД, по взаимному согласию Сторон.

2.6. Если после сверки предварительной спецификации Оборудования и материалов, Субподрядчиком выявляются случаи, когда отдельные Оборудование и материалы, по разным причинам, подлежат замене на более дорогие, соответственно, происходит общее увеличение стоимости Оборудования и материалов, поставляемых согласно Приложения № 2, на которых настаивает Субподрядчик, Генподрядчик имеет право потребовать у Субподрядчика провести сравнительный анализ рыночной стоимости данного Оборудования и материалов. Генподрядчик имеет право самостоятельно осуществить поиск таких Оборудования и материалов с целью проверки предоставленного ему Субподрядчиком анализа рыночной стоимости Оборудования и материалов. Если в результате поисков, стороны остановятся на Оборудовании и материалах, разница по которым в сторону удорожания не превышает 12% от стоимости такого Оборудования и материалов, стороны выбирают вариант предложенный Субподрядчиком, если стоимость превысит 12%, стороны выбирают вариант предложенный Генподрядчиком. Если же Субподрядчик аргументировано укажет на риски работы с поставщиком оборудования, предложенным Генподрядчиком, то этот поставщик будет исключен из списка потенциальных поставщиков. После утверждения Поставщика, Субподрядчик обязан провести необходимые переговоры, закупить Оборудование и материалы, осуществить поставку, по утвержденной стоимости, в рамках сроков поставки, установленных Договором, с соблюдением и сохранением все необходимых гарантийных обязательств.

3. Порядок расчетов.

3.1. Генподрядчик производит предоплату в размере 20% (двадцать процентов) от Общей стоимости Работ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего Договора, на основании счета на оплату, выставленного Субподрядчиком и при условии предоставления Субподрядчиком банковской гарантии возврата авансового платежа по типовой форме АО «Народный Банк Казахстана», согласно Приложению №10 к Договору.

3.2. Генподрядчик производит промежуточную оплату материалов и оборудования, указанных в Приложении №6 позиции №№ с 1.2.1 по 1.2.19, в размере 75%, по мере их доставки Субподрядчиком на Объект, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания представителями Сторон Актов доставки материалов и оборудования.

3.3. Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится Генподрядчиком в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ и предоставления Субподрядчиком полного пакета исполнительной и технической документации, необходимой в связи с завершением определенного этапа (объёма) Работ и монтажа Оборудования и материалов. Оплата производится в размере 75% от стоимости выполненных работ, за вычетом промежуточной оплаты материалов и оборудования.

3.4. Из каждого (любого) платежа, подлежащего оплате Субподрядчику за выполненные и принятые Работы, Генподрядчик удерживает 5% (пять процентов) в качестве гарантийного удержания. Гарантийное удержание будет являться обеспечением качества и своевременности выполнения Работ.

3.5. Окончательный расчет в размере 5% будет произведен Субподрядчику в течение 50 (пятидесяти) календарных дней после предоставления Субподрядчиком банковской гарантии исполнения обязательств в размере 5% от общей стоимости Работ, по форме, указанной в Приложении №11 к настоящему Договору, на гарантийный период продолжительностью 26 (двадцать шесть) месяцев с даты приемки Объектов в эксплуатацию.

3.6. Оплата по настоящему Договору считается произведенной Генподрядчиком с момента поступления суммы платежа на счет Субподрядчика.

3.7. В случае возникновения ситуации, при которой Субподрядчик будет вынужден приостановить выполнение Работ более чем на 10 (десять) календарных дней, а именно – в связи с:

- отсутствием Оборудования и материалов, поставляемых Генподрядчиком; и/или
- отсутствием и/или корректировкой ПСД, что приведет к невозможности дальнейшего выполнения Работ; и/или

- невозможностью выполнения Работ ввиду их приостановления Генеральным подрядчиком, по причинам, независящим от Субподрядчика,

Генподрядчик выплатит Субподрядчику сумму в качестве полной и окончательной компенсации за простой, размер (а также порядок выплаты) которой будет определен Генеральным подрядчиком и установлен в дополнительном соглашении, которое будет предложено для подписания Субподрядчиком.

3.8. После устранения причин, которые стали основанием для указанного простоя, для заключения дополнительного соглашения, указанного в п. 3.7. данного Договора, Субподрядчик должен предоставить Генподрядчику смету дополнительных расходов, необходимых для сохранения утвержденного Графика выполнения Работ и предупреждения возможных отставаний.

3.8.1. В смете дополнительных расходов Субподрядчик должен учесть и обосновать все возможные расходы, необходимые для сохранения и/или увеличения темпов выполнения Работ. Данная смета становится обязательной для Сторон, только после ее письменного утверждения Генподрядчиком и заключения дополнительного соглашения, указанного в п. 3.7. данного Договора. В таком случае, Субподрядчик также обязан отчитываться о понесенных расходах и прогрессе по устранению отставания в Работах.

3.8.2. При возникновении указанных простоев или каких-либо других задержек в выполнении Работ, Субподрядчик обязан сделать все от него зависящее и приложить все усилия для устранения таких задержек и увеличения темпов выполнения Работ для выполнения и сдачи Работ в сроки, предусмотренные Договором.

3.9. В случае отсутствия возможности проведения комплексных испытаний по причинам, не зависящим от Субподрядчика (например, не выполнена реконструкция ПС Шаульдер), Субподрядчик освобождается от претензий в части штрафных санкций по срокам и осуществляет охрану объекта до готовности к проведению комплексных испытаний. В таком случае Генподрядчик оплачивает Субподрядчику за охрану объекта сумму ежемесячной ставки, указанную в Приложении №6.

При отсутствии своевременно утвержденного Акта приемки объекта в эксплуатацию по независящим от Субподрядчика причинам, банковская гарантия исполнения обязательств в размере 5% от общей стоимости Работ, выпускается сроком действия 26 (двадцать шесть) месяцев с даты подписания Акта окончательной приемки.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. **Генподрядчик обязан:**

4.1.1. Допустить Субподрядчика на территорию, отведенную для выполнения Работ с официальной передачей строительной площадки по акту приема-передачи строительной площадки (координаты углов площадки Объекта, акт геодезической разбивки трассы ВЛ-110кВ), подписанному уполномоченными представителями Сторон;

4.1.2. Передать Субподрядчику исходные данные, необходимые для выполнения Работ, в том числе:

4.1.2.1. Согласованные Разделы ПСД;

4.1.2.2. Результаты инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий под Объекты;

4.1.2.3. Проектные материалы с указанием мест расположения Объектов;

4.1.2.4. Прочие исходные данные, требуемые Субподрядчику для выполнения Работ, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты официального обращения Субподрядчика с запросом выдачи требуемых исходных данных, необходимых для выполнения Работ;

4.1.3. Передать Субподрядчику полный комплект ПСД, утвержденной Заказчиком (со штампом «Допущено в производство работ») и имеющей положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектов, с приложением всей необходимой разрешительной документацией в соответствии с действующим законодательством РК, в том числе:

4.1.3.1. Технические условия на подключение и пересечения с инженерными сетями и сооружениями;

4.1.3.2. Уведомление о начале строительства с талоном о его принятии уполномоченным органом;

4.1.3.3. Письма, разрешения и согласования заинтересованных лиц, в т.ч. владельцев пересекаемых инженерных сооружений, землепользователей/собственников земельных участков, уполномоченных органов (при необходимости, по отдельному запросу Субподрядчика);

4.1.4. Обеспечить ведение авторского и технического надзора за строительством в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

Генподрядчик: _____ Субподрядчик: _____

4.1.5. Назначить ответственных лиц для осуществления контроля за выполняемыми Работами, а также письменно уведомить об этом Субподрядчика;

4.1.6. Производить своевременную оплату в соответствии с условиями Договора;

4.1.7. Получить необходимые разрешения и согласования для проведения Работ;

4.1.8. В целях бесперебойного выполнения Работ по настоящему Договору обеспечить своевременную поставку и передачу в монтаж Субподрядчику материалов и оборудования согласно Приложению №3 и в соответствии со сроками, указанными в Приложении №4 к настоящему Договору;

4.1.9. Обеспечивать согласование направленных Субподрядчиком документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. При наличии замечаний, направлять их Субподрядчику в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения;

4.1.10. Своевременно уведомлять о любых изменениях адреса, реквизитов, ликвидации, возбуждения процедуры банкротства, о случаях неисполнения обязательств, либо о потенциальных случаях неисполнения настоящего Договора, а также о наступивших ограничениях или запретах на осуществление деятельности путем направления по электронному адресу Субподрядчика письменного уведомления в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дня со дня возникновения таких обстоятельств;

4.1.11. Обеспечить наличие эксплуатационного персонала для участия в проведении комплексных испытаний Объектов;

4.1.12. Согласовать спецификацию на размещение Субподрядчиком заказов на Оборудование и материалы, согласно п.п.1.8., 1.9.;

4.1.13. Обеспечить выполнение шеф-монтажных работ на поставляемое им Оборудование и материалы, согласно Приложения №3, за свой счёт.

4.1.14. Для целей толкования условий данного Договора предоставить Субподрядчику в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора копию Основного договора с приложениями для ознакомления.

4.2. **Генподрядчик вправе:**

4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Субподрядчиком материалов и оборудования при выполнении Работ, контролировать соблюдение технологии производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на используемые материалы, конструкции и оборудование. Генподрядчик имеет право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушениями требований ПСД, СНиП, технических условий, а также в нарушение соответствующих обязательств Субподрядчика, указанных в п. 4.3. Договора;

4.2.2. В любое время проверять ход и качество выполняемых Субподрядчиком Работ, не вмешиваясь в его финансово-хозяйственную деятельность;

4.2.3. Запрашивать у Субподрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;

4.2.4. В случае отказа от подписания дефектного акта со стороны Субподрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней, уполномоченное лицо/уполномоченные лица Генподрядчика совместно с представителем технического надзора подписывает дефектный акт о выявленных недостатках Работ и направляет его Субподрядчику для устранения указанных недостатков в обязательном порядке, в срок, указанный в уведомлении, если иной не будет в дальнейшем согласован Сторонами;

4.2.5. Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам Республики Казахстан, ПСД, утвержденной Заказчиком, и условиям данного Договора;

4.2.6. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов Работ, уплатив Субподрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Генподрядчиком Работ на дату расторжения Договора, а также стоимость поставленных материалов и оборудования, сумму понесенных Субподрядчиком расходов по предоплате за материалы и оборудование, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору, и принятие на себя ответственности по окончательной доплате за указанные материалы и оборудование, с передачей их в собственность Генподрядчика, их таможенному декларированию и уплате соответствующих налогов, пошлин и расходов, перевозке, при условии своевременной доставки в рамках настоящего Договора, а также расходов Субподрядчика по демобилизации персонала и техники;

4.2.7. Отдавать письменные предписания, распоряжения Субподрядчику об остановке Работ в целом или их части до устранения выявленных нарушений, в определенный Генподрядчиком срок, если

Субподрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности, охраны труда, правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

4.2.8. Требовать от Субподрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на территории Генподрядчика. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Субподрядчика, а также выявлении респираторных (инфекционных) заболеваний персонала Заказчика, Генподрядчик имеет право отстранения виновных и заболевших лиц от работы и требования от Субподрядчика их замены;

4.2.9. В любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения Субподрядчику причиненных убытков;

4.2.10. В случае установления Генподрядчиком факта признания Субподрядчика уполномоченными государственными органами фиктивным предприятием, банкротом, бездействующим или если его регистрация признана недействительной либо по иным основаниям, которые позволяют Генподрядчику усомниться в его надлежащем правовом статусе и законопослушности, Генподрядчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Субподрядчика (нарочно, почтой, курьерской почтой или посредством электронной почты) без последующего возмещения каких-либо убытков Субподрядчику, связанных с расторжением Договора по указанному основанию.

4.2.11. В случае выполнения Субподрядчиком каких-либо Работ с отступлениями от Договора (срок, состав, объем, качество) и действующего законодательства Республики Казахстан, и/или с недостатками, ухудшившими результат Работ, устранить недостатки за счет Субподрядчика своими силами и/или с помощью привлечения третьих лиц, и/или уменьшить стоимость Работ на основании своего расчета стоимости невыполненных/некачественно/несвоевременно выполненных Работ и/или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. Все расходы, понесенные Генподрядчиком по устранению недостатков, компенсируются Субподрядчиком и удерживаются Генподрядчиком из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику за выполненные Работы;

4.2.12. В случае нарушения Субподрядчиком взятых на себя обязательств, удержать из сумм, подлежащих оплате за выполненные Работы, все штрафы и пени, убытки (реальный ущерб/расходы), предусмотренные и начисленные по условиям Договора, после представления Субподрядчику обоснованного требования (претензии)а также другие расходы, понесенные Генподрядчиком, в том числе в случае предъявления действительных, доказанных и неоспоримых претензий к Генподрядчику и/или Заказчику со стороны третьих лиц, обусловленные исключительно нарушением Субподрядчиком договорных обязательств.

4.3. **Субподрядчик обязан:**

4.3.1. По завершению Работ предоставить Генподрядчику отчет по местному содержанию по форме согласно Приложению №7 к Договору;

4.3.2. Выполнить весь Объем Работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №4 к Договору);

4.3.3. Выполнить весь Объем Работ в соответствии с ПСД, утвержденной Заказчиком (Приложение №5 к Договору), а также обеспечить её согласование с Генподрядчиком и авторским надзором, в случае внесения в неё изменений;

4.3.4. При выполнении Работ обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, промышленной гигиене и медицинской безопасности, обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, предусмотренных экологическим, земельным, трудовым и строительным законодательством. Обеспечить проведение инструктажей своих работников по технике безопасности. Строго соблюдать локальные акты Заказчика, направленные в адрес Субподрядчика Генподрядчиком. Соблюдать трудовое законодательство Республика Казахстан, в частности, нормы, касающиеся социального обеспечения, страхования и вознаграждения персонала Субподрядчика;

4.3.5. Обеспечить на весь период выполнения Работ свою временную базу на Объекте всеми необходимыми системами жизнеобеспечения для собственных нужд (электроснабжение, водоснабжение,

Генподрядчик: _____ Субподрядчик: _____

питание, проживание и т.д.) за свой счет, строго с учетом требований локальных актов Заказчика, которые должны быть доведены до Субподрядчика одновременно с подписанием настоящего Договора;

4.3.6. Письменно уведомлять Генподрядчика об обнаруженных в ходе выполнения Работ, не учтенных проектной документацией Работ и, в связи с этим, о необходимости дополнительных работ и увеличения стоимости строительства. Указанные дополнительные работы, выполненные Субподрядчиком без предварительного письменного уведомления Генподрядчика и наличия дополнительного соглашения об увеличении стоимости Договора, Генподрядчиком не оплачиваются;

4.3.7. Обеспечить необходимые инструменты, конструкции, механизмы, машины, необходимые для выполнения Работ по Договору, а также материалы и оборудование в соответствии с Приложением №2, обеспечить организацию приемки на строительной площадке Объекта, разгрузку, хранение, и установку оборудования Генподрядчика согласно Приложению №3 к настоящему Договору;

4.3.8. Обеспечить на весь период строительства свободный доступ ответственных лиц Генподрядчика, Заказчика, а также лиц, осуществляющих авторский и технический надзор, на все участки Работ, в любой момент в течение рабочего времени;

4.3.9. Обеспечить качественное и своевременное выполнение Работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, в соответствии с требованиями строительных норм и правил и с Графиком выполнения Работ;

4.3.10. По требованию Генподрядчика предоставлять сертификаты, документы, подтверждающие качество материалов и оборудования, применяемых при выполнении Работ;

4.3.11. Исключить факты назначения на инженерно-технические должности лиц, не имеющих соответствующего технического образования;

4.3.12. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев. Незамедлительно предоставлять Генподрядчику информацию о произошедших несчастных случаях или заболеваниях персонала на Объекте по форме, установленной Приложением № 9 к настоящему Договору;

4.3.13. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Генподрядчику или Заказчику при выполнении Работ Субподрядчиком, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Субподрядчик обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего;

4.3.14. Субподрядчик гарантирует, что при выполнении Работ по Договору задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации, обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;

4.3.15. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по технике безопасности и охраны труда на территории Объектов;

4.3.16. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, произошедшие при выполнении Работ.

4.3.17. Субподрядчик гарантирует освобождение Генподрядчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Субподрядчика в процессе выполнения Работ;

4.3.18. В проекты безопасности организации работ на высоте и верхолазных работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценки рисков на рабочих местах), гарантирующие безопасность работников, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедренными), с указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения работников по рабочим местам, а также пути и средства доставки рабочих к местам выполнения Работ;

4.3.19. Работы на высоте выполнять только по утвержденным наряд-допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя Работ, имеющего соответствующее техническое образование;

4.3.20. Допускать работников к выполнению Работ только после проверки Субподрядчиком выполнения всех мер безопасности, исключающих риски травмирования работников, непосредственно на месте их проведения;

4.3.21. Допускать представителей Генподрядчика и/или Заказчика на территорию выполнения

Работ, а также иные места дислокации Субподрядчика, для проведения контроля за исполнением Субподрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности, охраны труда, условий данного Договора и локальных актов Заказчика. В любое время в течение рабочего времени и на всех этапах Работ для того, чтобы Генподрядчик и/или Заказчик могли проверить качество и ход выполнения Работ во всех отношениях и убедиться в соблюдении требований Договора, Субподрядчик должен предоставить представителям Генподрядчика и/или Заказчика или их делегатам свободный и полный доступ к Объектам, включая мастерские и рабочие площадки, где выполняются или должны выполняться Работы. Для обеспечения безопасного и надлежащего доступа Субподрядчик должен обеспечить наличие необходимых, достаточных, безопасных и надлежащих средств, таких как временные лестницы, трапы и др.

4.3.22. Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе выполнения Работ, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством Республики Казахстан, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников.

Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Весь персонал Субподрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правила техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Субподрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами;

4.3.23. Обеспечить охрану возведенных конструкций, материалов, оборудования и нести все риски, связанные с их гибелью или повреждением, до момента подписания Акта окончательной приемки Генподрядчиком;

4.3.24. После подписания акта о выявленных недостатках Работ уполномоченными представителями Генподрядчика (включая технический и/или авторский надзор) и его получения Субподрядчиком безвозмездно устранить выявленные недостатки, возникшие по причине ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, в течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный в дефектном акте или согласованный Сторонами. В случае отказа устранить выявленные недостатки – компенсировать Генподрядчику все расходы, связанные с привлечением третьих лиц для устранения недостатков, а также возместить Генподрядчику все убытки (реальный ущерб/расходы), связанные с отказом Субподрядчика устранить выявленные недостатки;

4.3.25. Безвозмездно устранить недостатки Работ, выявленные уполномоченными лицами государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства в течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный в акте. В случае отказа устранить выявленные недостатки – компенсировать Генподрядчику все расходы, связанные с привлечением третьих лиц для устранения недостатков, а также возместить Генподрядчику все убытки (реальный ущерб/расходы), связанные с отказом Субподрядчика устранить выявленные недостатки;

4.3.26. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Акта окончательной приемки, в целях обеспечения возможности надлежащей эксплуатации Объекта и бесперебойного функционирования внутренних инженерных систем Объекта в нормальном рабочем режиме, передать представителям Генподрядчика документацию завода-изготовителя, включая инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования, поставляемого Субподрядчиком самостоятельно;

4.3.27. Содержать земельный участок и подъездные дороги в чистоте, производить сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора в соответствие с законодательством Республика Казахстан;

4.3.28. По требованию Генподрядчика, не реже чем один раз в квартал предоставлять Генподрядчику промежуточные акты выполненных Работ, справку о стоимости выполненных строительных работ и затрат, подтверждающие выполнение Работ по Договору, исполнительно-техническую документацию по строительству Объекта, подтвержденные техническим надзором;

4.3.29. Письменно уведомить Генподрядчика за 15 (пятнадцать) календарных дней до завершения Работ по Договору;

4.3.30. Предоставить в полном объеме исполнительно-техническую документацию по строительству Объекта Генподрядчику за 5 (пять) рабочих дней до начала работы приемочной комиссии;

4.3.31. Безвозмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные комиссией, в установленные ею в сроки;

4.3.32. После сдачи Генподрядчику Объекта вывезти с участка принадлежащие Субподрядчику строительные машины, механизмы и оборудование, а также мусор за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней;

4.3.33. В случае досрочного расторжения Договора по вине Субподрядчика, в течение 7 (семи) календарных дней обеспечить передачу незавершенного Объекта Генподрядчику и вывезти принадлежащие Субподрядчику строительные машины, механизмы, оборудование и рабочий персонал с Объекта своими силами и за свой счет, с составлением Акта приема-передачи Объекта Генподрядчику;

4.3.34. Не передавать проектную документацию, а также иную информацию, касающеюся выполнения данного Договора третьим лицам без письменного согласия Генподрядчика и не разглашать информацию и сведения, касающиеся данного Договора и ставшие известными ему в ходе выполнения Работ;

4.3.35. Своевременно уведомлять о любых изменениях адреса, реквизитов, ликвидации, возбуждения процедуры банкротства, о случаях неисполнения обязательств, либо о потенциальных случаях неисполнения настоящего Договора, а также о наступивших ограничениях или запретах на осуществление деятельности путем направления по электронному адресу Генподрядчика письменного уведомления в срок, не превышающий 3 (три) календарных дня со дня возникновения таких обстоятельств;

4.3.36. Обеспечить выполнение Работ согласно раздела границ со смежными электросетевыми объектами, указанными в ПСД, с целью ввода Объекта в эксплуатацию;

4.3.37. Предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством Республики Казахстан, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком вышеуказанного условия, Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику все причиненные этим убытки;

4.3.38. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Субподрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 4.3.37. настоящего Договора, Генподрядчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех, либо части своих обязательств по оплате за выполненные Работы до полного и надлежащего исполнения Субподрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей не будет являться нарушением Генподрядчиком договорных обязательств по оплате со стороны Генподрядчика и Субподрядчик не вправе требовать от Генподрядчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты;

Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Субподрядчиком Генподрядчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет;

При этом оплата всей суммы либо её части за выполненные Работы должна быть осуществлена Генподрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика вышеуказанного Акта;

4.3.39. Все используемые Субподрядчиком для исполнения настоящего Договора материалы, оборудование, узлы, агрегаты, запасные части и пр. (далее – **«Товары»**), должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не имеющими в составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов, находящимися на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данных товаров, с предоставлением соответствующих подтверждающих документов. Качество, комплектность, наименование, обозначение, техническое состояние, маркировка и упаковка Товаров должны соответствовать государственным стандартам для такого вида товаров или техническим условиям, с предоставлением документов, подтверждающих качество (сертификат соответствия и/или паспорт изделия). Все указанные Товары должны быть свободными от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять. В случае наличия указанных обременений Субподрядчик урегулирует все претензии и иски имущественного и/или неимущественного характера самостоятельно и за свой счет;

4.3.40. В случае предоставления счетов-фактур в электронной форме Субподрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан.

4.3.41. Провести комплексные испытания Объектов.

4.3.42. Субподрядчик обязан вести достоверный и полный учет всей своей деятельности в рамках настоящего Договора или в связи с ним. В любое время в ходе выполнения Договора Субподрядчик обязан предоставлять Генподрядчику и/или Заказчику точную и полную информацию о выполняемых работах и произошедших событиях, влияющих на выполнение Работ. Субподрядчик обязан предоставить представителям Генподрядчика и/или Заказчика все соответствующие плановые и отчетные документы, а также соблюдать требования к отчетности согласно Договора.

Генподрядчик: _____ Субподрядчик: _____

Субподрядчик обязуется хранить все соответствующие бухгалтерские книги и записи, включая, но не ограничиваясь, записи о заработной плате, бухгалтерские записи, платежные записи, счета-фактуры, отчеты о затратах времени, отчеты о расходах на проезд, относящихся к выполнении Работ, в течение 5 (пяти) лет или любого другого более длительного периода, который может понадобиться в соответствии с применимым правом, начиная с более ранней даты, когда: (i) выполнение Работ было завершено или (ii) Договор был расторгнут, и в течение дополнительного периода, который может быть необходим для того, чтобы Генподрядчик и/или Заказчик могли завершить любой аудит, начатый в течение такого периода или необходим в соответствии с применимым правом. Представители и аудиторы Генподрядчика и/или Заказчика имеют право доступа в любое время, по обоснованному сообщению, в течение обычных рабочих часов к книгам и записям, которые ведет Субподрядчик, а также имеют право копировать и проверять такие книги и записи.

Без ущерба для прав Генподрядчика и/или Заказчика на проведение аудита по данному Договору Генподрядчик и/или Заказчик или их уполномоченные представители имеют право доступа в любое обоснованное время ко всей документации, подтверждающей любое заявление Субподрядчика о возвращении средств в соответствующий налоговый орган. Субподрядчик ведет свою отчетность как минимум в течение периода, установленного положениями применимого права, или тридцать шесть (36) месяцев, в зависимости от того, какой период больше.

4.3.43. Субподрядчик обязан предоставить всю информацию в связи с деятельностью по Договору, которая необходима для того, чтобы Генподрядчик и/или Заказчик мог выполнить законные требования к такой информации, предоставляемой любым соответствующим государственным органам Республики Казахстан или иным органам. В случае, если Генподрядчик и/или Заказчик запрашивает такую информацию, а Субподрядчик не предоставляет такую информацию, и любой государственный орган налагает на Генподрядчика и/или Заказчика любой налог, Субподрядчик обязан обеспечить гарантированное возмещение, компенсацию, защиту и освобождение Генподрядчика и/или Заказчика от любых налогов, штрафов или сборов, взимаемых с Генподрядчика и/или Заказчика в результате невыполнения Генподрядчиком и/или Заказчиком такого требования, и при условии, что такой налог был начислен или взимался с Генподрядчика и/или Заказчика в результате такого неисполнения, на всю сумму такого налога немедленно и без споров по сумме начисления или взыскания.

4.3.44. Субподрядчик несет полную и исключительную ответственность за уплату любых и всех таможенных и акцизных сборов, гербовых сборов, счетов-фактур, налогов с продаж и использования, сборов агентов / обработчиков и других сборов, связанных с импортом / экспортом и транспортировкой оборудования и материалов поставки Субподрядчика, а также любых и всех налогов, пошлин, сборов и плат, взимаемых с имущества, оборудования, предметов домашнего обихода и вспомогательных предметов для личного пользования персонала Субподрядчика.

4.3.45. Субподрядчик должен применять передовые системы управления охраной труда, техникой безопасности и охраной окружающей среды, а также процессы управления рисками в соответствии с положениями применимого права, локальных актов Генподрядчика и Заказчика и международных кодексов, стандартов в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.

Субподрядчик обязан выполнять подробный план управления охраной труда, техникой безопасности и охраной окружающей среды Генподрядчика.

Субподрядчик должен предпринять за свой счет все меры, необходимые для защиты своего персонала от любой опасности или вредного воздействия опасных материалов, находящихся под наблюдением, хранением, контролем, защитой и / или сохранением Субподрядчика, и должен принять все меры, необходимые для снижения, насколько это обоснованно возможно, какого-либо вреда или убытков людям, или имуществу.

Субподрядчик должен принять все обоснованные меры по защите окружающей среды от ущерба, причиненного в результате выполнения Работ и ни при каких обстоятельствах не вызывать или допускать в связи с выполнением Работ выбросы или высвобождение любого опасного вещества или материала:

a. за исключением случаев, предусмотренных применимым правом, и / или

b. сверх пределов, установленных применимым правом, и должен немедленно сообщить Генподрядчику о любых таких выбросах или высвобождения.

Субподрядчик оплачивает и несет ответственность за контроль, утилизацию и / или удаление, включая, но не ограничиваясь, любых жидких или частых загрязнителей, или отходов, сырой нефти, природного газа, моторных масел, смазочных материалов, моторного топлива, газа, красок, растворителей, мусора и / или сточных вод в тех случаях, когда выявлено, что они сброшены или были сброшены, выброшенные, пролитые, выдутые или вытекли из собственности Субподрядчика или с территории выполнения Работ. Во время выполнения любых Работ Субподрядчик должен содержать

строительную площадку и ее окрестности в чистоте, порядке и обоснованно свободными от всех ненужных препятствий, а также расчищать и удалять из строительной площадки любые обломки или мусор после завершения любой части Работ. После завершения Работ Субподрядчик должен покинуть строительную площадку готовой к использованию, в чистом и безопасном состоянии, включая надлежащую утилизацию всего строительного оборудования, временных работ, неиспользуемых материалов и излишков. Если Субподрядчик не выполнит вышеуказанные требования, Генподрядчик в любое время после направления уведомления Субподрядчику имеет право выполнить (или выполняет) очистные работы за счет Субподрядчика.

Субподрядчик обязан предоставить любые паспорта безопасности материалов, которые требуются Генподрядчиком и/или Заказчиком, и соблюдать все применимые одобренные процедуры по обращению с опасными материалами, а также получить или организовать за свой счет все идентификационные номера, разрешения, заявки и другие согласования/разрешения, необходимые в связи с соответствующей деятельностью по этому Договору.

Субподрядчик должен немедленно проинформировать Генподрядчика о любом повреждении или несчастном случае с участием персонала Субподрядчика или имущества Субподрядчика, связанные с выполнением работ, и предоставить представителям Генподрядчика все данные.

Субподрядчик заявляет и гарантирует, что он предоставил инструкции своим должностным лицам, сотрудникам, консультантам, субподрядчикам и / или агентам и такие лица будут соблюдать требования данной статьи.

Субподрядчик обязан выполнять любые правила, процедуры или руководящие принципы, принятые Генподрядчиком и Заказчиком на строительной площадке. В случае их невыполнения Генподрядчик имеет право расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке без применения к Генподрядчику каких-либо санкций.

Субподрядчик должен быть в состоянии доказать Генподрядчику и/или Заказчику наличие и соблюдение им собственного детального плана управления охраной труда, техникой безопасности и охраной окружающей среды, который отвечает требованиям настоящего Договора.

Не освобождая Субподрядчика от любых своих обязательств, Генподрядчик может участвовать, в любой степени, которую он сочтет необходимым, в контроле и удалении опасных материалов, загрязнений или экологических рисков.

4.3.46. Без ограничения любых своих обязательств по настоящему Договору или положениями применимого права Субподрядчик обязан поддерживать или обеспечивать поддержку в течение всего срока действия Договора со страховщиками с минимальным рейтингом Standard & Poor's «BBB» или эквивалентным ему или другими авторитетными страховщиками, приемлемыми для Генподрядчика и Заказчика, и оплачивать следующие страховые полисы:

a. Страхование компенсации работникам или любую аналогичную компенсацию, которая покрывает телесные повреждения или смерть работников Субподрядчика, участвующих в выполнении данного Договора, в соответствии с требованиями применимого права или в соответствии с каждым отдельным трудовым договором.

В тех случаях, когда страхование компенсации работникам или любая аналогичная компенсация не требуется в соответствии с применимым правом или в соответствии с каждым отдельным трудовым договором, Субподрядчик, однако, должен размещать, поддерживать и предоставлять доказательства соответствующих страховых полисов, покрывающих телесные повреждения или смерть работников Субподрядчика, участвующих в выполнении настоящего Договора;

b. Страхование ответственности работодателей должно поддерживаться на минимальном уровне в размере десяти миллионов долларов США (10 000 000,00 долларов США) илитакой суммы, которая требуется в соответствии с положениями применимого права в зависимости от того, что больше для любого конкретного случая. Претензии, сформулированы работниками Субподрядчика к Генподрядчику или Заказчику, рассматриваются как претензии к Субподрядчику;

c. Общее страхование ответственности перед третьими лицами, покрывающего обязательства Субподрядчика по данному Договору и в соответствии с положениями применимого права с совокупным единственным лимитом не менее пятнадцати миллионов долларов США (15 000 000,00 долларов США) за любой один случай;

d. Если выполнение Договора требует использования каких-либо автотранспортных средств, Страхование ответственности третьих лиц и пассажиров и прочее автострахования в размере не менее пяти миллионов долларов США (5 000 000,00 долларов США) или такой суммы, которая требуется в соответствии с положениями применимого права, в зависимости от того, что больше, для какого-либо одного случая;

4.3.46.1. Полисы, относящиеся к страховым требованиям, изложенным в настоящей статье, не могут быть аннулированы или существенно изменены в течение срока действия настоящего Договора без предварительного письменного уведомления Генподрядчика и только при условии сохранения страхового покрытия, предусмотренного настоящим Договором.

4.3.46.2. Страховые полисы и суммы, указанные в этой статье, не должны толковаться как ограничивающие каким-либо образом ответственность Субподрядчика по Договору или накладывают какую-любую ответственность на Генподрядчика по любой сумме, превышающей указанную сумму. В рамках обязательств по настоящему Договору любые отчисления из покрытия по любому из страховых полисов, указанных в настоящей статье, несет Субподрядчик в случае возникновения претензии.

4.3.46.3. Все условия страхования должны содержать положение о том, что (i) соответствующие страховщики не имеют права суброгации в отношении Генподрядчика и/или Заказчика или его соответствующего страховщика, (ii) Заказчик дополнительно застрахован по полисам, за исключением компенсации работникам и страхование третьих лиц и Пассажиров. Что касается Ответственности работодателя, то Возмещение основного долга вместо дополнительного страхового статуса является приемлемым.

4.3.46.4. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания Договора или до начала соответствующих операций (или даты внесения изменений в любой полис) Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику сертификаты, подтверждающие, что все страховые требования по этому Договору действуют в полном объеме и полностью соответствуют требованиям настоящей статьи. Такой сертификат должен:

a. указывать дату вступления в силу и окончания срока действия всех полисов;

b. указывать лимиты ответственности;

c. предоставлять доказательства того, что все политики соответствуют требованиям, изложенным в настоящей статье;

4.3.46.5. Предоставление сертификатов Субподрядчиком не должно толковаться как означающее, что Генподрядчик берет на себя любую ответственность за правильность политики, к которой относятся сертификаты и / или что Субподрядчик выполнил все свои обязательства по Договору.

4.3.46.6. В случае, если (i) Субподрядчик не поддерживает любой из страховых полисов, требуемые настоящей статьей, или (ii) Генподрядчик не может получить возмещение по страхованию, указанным в статье «Страхование», в результате любого действия, небрежности, ошибки или упущения со стороны Субподрядчика (независимо от того, произошло это до или после создания соответствующего страхового полиса), включая, среди прочего, любое искажение, неразглашении, отсутствие должной осмотрительности или нарушение любого заявления или гарантии, содержащиеся в соответствующем страховом полисе, Субподрядчик несет ответственность и защищает, возмещает и освобождает Генподрядчика и/или Заказчика от любых и всех возмещаемых расходов, возникающих в результате таких сбоев, в соответствии с обязательствами Субподрядчика по этому Договору и положений применимого права.

Кроме того, в случае невыполнения Субподрядчиком страхового покрытия, предусмотренного этой статьей, Генподрядчик оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор по уважительной причине при условии, что обязательства Субподрядчика, указанные в настоящем Договоре, остаются неизменными.

4.3.47. После получения утвержденной ПСД, провести сверку спецификации Оборудования и материалов, указанных в Приложении № 2 и № 3 и в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить отчет о наличии либо отсутствии расхождений.

4.3.48. За свой счет провести комплексные испытания Объектов перед вводом их в эксплуатацию Заказчиком. Провести работы с местной эксплуатирующей и/или электрораспределительной компанией с целью получения необходимых согласований, разрешений на проведение Работ, необходимых подключений и отключений, ввода в эксплуатацию, разграничения ответственности и приемку передачу и т.д. Подготовить, предоставить, согласовать полный пакет документов, который будет затребован электрораспределительной (электропередающей) компанией и/или другой уполномоченной организацией, для приема в эксплуатацию и дальнейшую эксплуатацию, при условии выполнения Заказчиком/Генподрядчиком требований Технических условий, выданных вышеуказанными компаниями.

4.3.49. Возместить Заказчику/Генподрядчику расходы по оплате электроэнергии для проведении комплексных испытаний энергоснабжающей и/или энергопередающей организациям (АРЭК, РЭС, АО KEGOC).;

4.3.50. Оказывать полное содействие Генподрядчику с целью своевременного согласования ПСД

Генподрядчик: _____ Субподрядчик: _____

и другой разрешительной документации в АО «KEGOC» и других уполномоченных органах и организациях.

4.4. Субподрядчик вправе:

4.4.1. Выполнить Работы по согласованию с Генподрядчиком досрочно;

4.4.2. Требовать от Генподрядчика оплаты Работ, выполненных в соответствии с условиями Договора;

4.4.3. Приостановить Работы по Договору или отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Генподрядчиком обязательств по своевременной оплате либо поставке оборудования и материалов согласно Приложению №3 настоящего Договора, предварительно уведомив Генподрядчика о таком приостановлении/отказе от исполнения Договора за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты такого приостановления/отказа от исполнения Договора.

5. Гарантия качества выполненных Работ и поставляемого Оборудования.

5.1. Субподрядчик гарантирует качество поставленного оборудования и материалов в течение 5 (пяти) лет (если более длительный срок не установлен заводом-производителем), с даты приемки Объектов в эксплуатацию, при условии надлежащей эксплуатации Объектов согласно п. 5.4. настоящего Договора.

5.2. Субподрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение 26 (двадцати шести) месяцев с даты приемки Объектов в эксплуатацию, при условии надлежащей эксплуатации Объектов согласно п. 5.4. настоящего Договора.

5.3. Субподрядчик гарантирует, что:

5.3.1. поставленные согласно Приложению №2 к Договору для выполнения Работ оборудование и материалы будут новыми, надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям;

5.3.2. Работы будут выполнены в соответствии с требованиями ПСД (рабочих чертежей) без дефектов, снижающих качество Работ. Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащий необоснованные и несанкционированные изменения проектной документации, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Субподрядчиком за собственный счет в установленные Генподрядчиком сроки.

5.4. Субподрядчик несет ответственность за недостатки в материалах, оборудовании его поставки, в Работах, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа Объектов или их частей, оборудования, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по эксплуатации, разработанных самим Генподрядчиком/Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объектов или оборудования, произведенного самим Генподрядчиком/Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объектов обнаружатся дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Генподрядчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Генподрядчика по проведению экспертизы возмещается Субподрядчиком, в случае если будет доказана вина последнего.

5.6. Течение гарантийного срока продлевается на весь период, на протяжении которого Объекты не моги эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов или недоделок), за которые отвечает Субподрядчик.

6. Порядок приемки промежуточных Работ и окончательная приемка Работ

6.1. Промежуточная приемка Работ производится по фактически завершенным промежуточным работам.

6.1.1. Субподрядчик представляет Генподрядчику акты приемки выполненных строительных работ, справку о стоимости выполненных строительных работ и затрат ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным.

6.1.2. Генподрядчик рассматривает и подписывает представленные Субподрядчиком акты приемки выполненных строительных работ и справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат в течение 7 (семи) рабочих дней со дня их получения. В случае отказа от их подписания,

Генподрядчик: _____ Субподрядчик: _____

Генподрядчик направляет Субподрядчику письменное мотивированное объяснение в течение 7 (семи) рабочих дней, указывает на недостатки в промежуточных актах, которые нужно устранить. До устранения таких недостатков акты приемки выполненных строительных работ Генподрядчиком не подписываются.

6.1.3. Работы считаются принятыми Генподрядчиком с даты подписания Генподрядчиком актов приемки выполненных строительных работ и справок о стоимости выполненных строительных работ и затрат или истечения срока, указанного в п. 6.1.2. Договора.

6.2. Окончательная приемка Работ производится после завершения соответствующих Работ, предусмотренных Договором и обеспечением готовности Объектов к вводу в эксплуатацию.

6.2.1. Окончательная приемка Объектов от Субподрядчика осуществляется Генподрядчиком совместно с техническим и авторским надзорами.

6.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Субподрядчика письменного уведомления об окончательном завершении Работ и обеспечении готовности Объекта к приемке в эксплуатацию, Генподрядчик осуществляет приемку Объектов и передает Субподрядчику подписанный им Акт окончательной приемки Объектов по форме Приложения №12 к Договору.

6.2.3. Генподрядчик со дня получения следующих документов:

- письменного уведомления об окончании Работ;
- исполнительной документации, подтверждающей выполнение Работ в полном объеме в соответствии с условиями Договора, совместно с Субподрядчиком и лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять Объекты по Акту окончательной приемки Объектов.

6.2.4. При отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ, Генподрядчик путем подписания Акта окончательной приемки Объектов обеспечивает принятие Объектов у Субподрядчика для обеспечения его дальнейшего ввода в эксплуатацию совместно с Заказчиком.

6.2.5. Датой завершения Работ считается дата утверждения Заказчиком Акта приемки объекта в эксплуатацию, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, но в любом случае не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты завершения Работ по настоящему Договору Субподрядчиком и подписания Сторонами Акта окончательной приемки Объектов.

6.2.6. В случае обнаружения комиссией дефектов и недостатков, а также при наличии отрицательных заключений, Генподрядчик подписывает Акт окончательной приемки Объектов после устранения Субподрядчиком нарушений.

6.2.7. Подписание членами комиссии Акта окончательной приемки Объектов с замечаниями или особыми мнениями, а также без наличия документов, подтверждающих выполнение Работ в полном объеме, в соответствии с условиями Договора, не допускается.

6.2.8. После даты подписания Сторонами Акта окончательной приемки Объектов последующие акты приемки выполненных строительных работ Генподрядчиком не подписываются и не оплачиваются.

6.2.9. Генподрядчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые препятствуют использованию результатов Работ по целевому назначению и которые не могут быть исправлены Субподрядчиком, Генподрядчиком или третьим лицом.

6.2.10. В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, до подписания акта приемки Работ или Объекта, Субподрядчиком должны быть проведены предварительные испытания линий, оборудования систем за свой счет, а также при участии Генподрядчика и других заинтересованных лиц. В этих случаях приемка результатов Работ и Объекта осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

6.2.11. Данным Стороны соглашаются, что представители Генподрядчика (а также при необходимости – представители Заказчика) имеют право инспектировать производство поставщика(-ов) Субподрядчика и осуществлять необходимые тестирования с целью обеспечения соответствия оборудования требованиям, устанавливаемым в Спецификации (опросных листах итп.), а также требованиям законодательства, нормам и стандартам, действующим в Республике Казахстан. Генподрядчик обязан уведомить о проведении инспекции за 14 (четырнадцать) календарных дней до запланированной даты ее проведения. Субподрядчик обязуется обеспечить доступ к производственным мощностям для проведения представителями Генподрядчика (а также при необходимости – представители Заказчика) соответствующего инспектирования и присутствия во время тестирования оборудования, указанного в Спецификации (в частности, но не исключительно, во время проведения испытательного теста (англ. «Factory acceptance test», сокр. «FAT») оборудования, указанного в Спецификации и др. подобных документах). В случае, если по результатам такой инспекции представители Генподрядчика обнаружат недостатки или несоответствия Оборудования либо

Генподрядчик: _____ Субподрядчик: _____

некорректность проведенного теста – Субподрядчик будет обязан устранить такие недостатки (провести повторный тест) в течении срока, установленного Сторонами по результатам такой инспекции».

7. Ответственность Сторон

7.1. За несоблюдение Генподрядчиком установленных сроков оплаты по Договору, Генподрядчик уплачивает Субподрядчику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но в любом случае не больше 3% (три процента) от суммы задолженности.

7.2. За несоблюдение Субподрядчиком установленных условиями Договора сроков окончания Работ и обеспечения готовности к приемке Объектов в эксплуатации, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процентов) от общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но в любом случае не больше 3% (три процента) от суммы Договора.

7.3. В случае отказа (или необоснованного уклонения) Субподрядчика устранить выявленные дефекты или завершить Работы, Генподрядчик имеет право привлечь третьих лиц для устранения дефектов/завершения Работ за счет Субподрядчика и потребовать возмещения всех понесенных расходов у Субподрядчика, которые последний обязан компенсировать. Кроме того, Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику все убытки (реальный ущерб/расходы), связанные с таким отказом/уклонением.

7.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по вине Субподрядчика, последний возмещает все убытки (реальный ущерб), причиненные таким расторжением Генподрядчику и/или Заказчику, а также оплачивает Генподрядчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от общей стоимости Работ по Договору.

7.5. Субподрядчик не несет ответственность за несвоевременное окончание Работ и обеспечение готовности к вводу Объектов в эксплуатацию (п. 7.2 Договора), если причиной просрочки является несвоевременное предоставление исходных данных, ПСД, несвоевременная поставка оборудования и материалов Генподрядчиком в адрес Субподрядчика согласно Приложению №3 к настоящему Договору, просрочка оплаты Генподрядчиком.

7.6. Субподрядчик не несет ответственность за неготовность смежных объектов, модернизация и строительство которых не входят в перечень Работ Субподрядчика, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору. В этом случае Работы считаются принятыми Генподрядчиком и Генподрядчик производит их оплату в полном объеме на условиях настоящего Договора.

7.7. Уплата пени (неустойки) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений, допущенных при исполнении обязательств по Договору.

7.8. В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору.

7.9. В случае возникновения со стороны Субподрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия) или иных нарушений законодательства в сфере защиты окружающей среды, Субподрядчик несет ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.10. Субподрядчик гарантирует, что отходы, образованные в ходе выполнения Работ, вывозятся Субподрядчиком самостоятельно и за свой счет. В соответствии с настоящим Договором право собственности на данные виды отходов с момента их вывоза переходит к Субподрядчику, если иные условия не оговорены Сторонами дополнительно.

7.11. Субподрядчик самостоятельно несет ответственность перед государственными и иными органами, в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия Договора, если вина Субподрядчика доказана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.12. Субподрядчик на ежеквартальной основе представляет Генподрядчику отчетность по согласованной форме по эмиссиям в окружающую среду на основании разрешения на эмиссии, полученного Заказчиком или Генподрядчиком по проекту.

7.13. Субподрядчик гарантирует конфиденциальность, неразглашение третьим лицам всей полученной от Генподрядчика информации или документации по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Субподрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан или вытекают из характера Работ по настоящему Договору.

7.14. В случае разглашения или передачи Субподрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Генподрядчика в связи с исполнением настоящего

Генподрядчик: _____ Субподрядчик: _____

Договора, Субподрядчик обязуется возместить Генподрядчику и/или Заказчику все причиненные убытки (реальный ущерб), за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Субподрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан или вытекают из характера Работ или условий настоящего Договора.

7.15. Стороны соглашаются, что несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, влечет нанесение другой Стороне убытков (реального ущерба), которые компенсируются второй Стороне.

8. Изменение сроков выполнения Работ по Договору

8.1. Срок выполнения Работ продлевается, если:

8.1.1. Генподрядчик/Заказчик письменно не разрешает или не имеет права целевого использования земельных участков Объектов, что задерживает выполнение Работ Субподрядчиком;

8.1.2. Генподрядчик дает письменно распоряжение о приостановке Работ по причинам, не зависящим от Субподрядчика. Если период приостановки Работ отдельно или в сумме не превышает 15 (пятнадцать) календарных дней, то в течение данного периода приостановления выполнения Работ Субподрядчик обязан обеспечить сохранность результатов Работ и их охрану, а также защиту от какой-либо порчи, гибели или повреждения. В случае, если период приостановки Работ отдельно или в сумме превышает 15 (пятнадцать) календарных дней, то на весь период свыше 15 (пятнадцать) календарных дней приостановления выполнения Работ Генподрядчик обязан за свой счет обеспечить сохранность результатов Работ и их охрану, а также защиту от какой-либо порчи, гибели или повреждения;

8.1.3. Субподрядчику несвоевременно предоставляется Генподрядчиком утвержденная Заказчиком исходно-разрешительная документация, ПСД, необходимые для выполнения Работ. ПСД и другая техническая и разрешительная документация должна быть предоставлена Субподрядчику в разумный срок с даты ее получения от Заказчика и других уполномоченных организаций;

8.1.4. Генподрядчик несвоевременно производит оплату по Договору;

8.1.5. Генподрядчик несвоевременно поставляет оборудование и материалы Субподрядчику в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору;

8.1.6. существуют иные обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ не по вине Субподрядчика.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1 Договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия указанных обстоятельств.

8.3. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме.

9. Расторжение Договора

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон согласно условиям Договора.

9.2. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях:

9.2.1. нарушения Субподрядчиком сроков начала выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней с даты, предусмотренной в пункте 1.2. Договора, по причинам, не зависящим от Генподрядчика;

9.2.2. приостановления Субподрядчиком Работ на срок свыше 7 (семи) календарных дней;

9.2.3. несоблюдения Субподрядчиком требований к качеству выполняемых Работ, предусмотренных условиями Договора;

9.2.4. нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора (без предъявления Сторонами штрафных санкций, связанных с расторжением Договора) и/или невозможности исполнения обязательства по Договору (отсутствие денежных средств, сокращение расходов по приобретению Работ и иные случаи);

9.2.5. Аннулирования (либо приостановления действия) государственной лицензии Субподрядчика на выполнение работ, предусмотренных в рамках настоящего Договора;

9.2.6. получения соответствующего требования Заказчика прекратить данный Договор;

9.2.7. наступления иных обстоятельств, влекущих ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору.

9.3. Субподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:

9.3.1. приостановления Генподрядчиком Работ на срок свыше 60 (шестидесяти) календарных дней;

9.3.2. нарушения Генподрядчиком сроков принятия работ по Акту выполненных работ на срок более 30 (тридцати) календарных дней и осуществления расчетов за выполненные Работы и поставленные

Генподрядчик: _____ Субподрядчик: _____

материалы и оборудование на срок более 20 (двадцати) календарных дней;

9.4. В случае досрочного расторжения (отказа от исполнения) Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Сторона, инициирующая его расторжение (отказ от исполнения), направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении (отказе от исполнения) Договора. При этом Договор считается расторгнутым по истечении 20 (двадцати) календарных дней с даты получения другой Стороной уведомления. Субподрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения уведомления о расторжении (отказе от исполнения) Договора прекратить выполнение Работ. В этом случае Генподрядчик оплачивает Субподрядчику за фактически выполненные Работы, зафиксированные Сторонами на дату расторжения Договора, а также иные расходы и убытки, предусмотренные п. 4.2.6 Договора.

9.5. В случае досрочного расторжения Договора по вине Субподрядчика, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику фактически выполненные и принятые Работы и поставленные материалы и оборудование за вычетом пени и штрафов, предусмотренных разделом 7 Договора, и убытков (реального ущерба), причиненных Генподрядчику ненадлежащим исполнением обязательств по Договору. Если общая сумма пени, штрафов и убытков (реального ущерба) Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает сумму, подлежащую выплате Субподрядчику, то разница составляет долг Субподрядчика, подлежащий выплате Генподрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения (отказа от исполнения) Договора.

9.6. В случае досрочного расторжения Договора Генподрядчиком, Субподрядчик обязуется не предъявлять к Генподрядчику убытки, пени и штрафы, возникшие в связи с досрочным расторжением Договора, при этом Генподрядчик обязан исполнить обязательства, предусмотренные п.4.2.6. Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения (отказа от исполнения) Договора.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокады, эпидемий, запрещения экспорта или импорта, принятия актов государственных органов и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору и при условии, что Стороны не могли препятствовать таким воздействиям и приняли все возможные меры и действия, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, у которой появились такие обстоятельства, обязана:

10.2.1. в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должны содержаться подробные характеристики обстоятельств непреодолимой силы, возможные последствия и меры, которые намерена предпринять Сторона для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств;

10.2.2. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы предоставить другой Стороне письмо с разъяснением, которое должно содержать наименования Сторон по Договору, общее описание обязательств, вытекающих из Договора, предполагаемый срок действия обстоятельств непреодолимой силы, степень влияния обстоятельств непреодолимой силы на исполнение обязательств по Договору, либо при необходимости - свидетельство, выданное Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан или иным уполномоченным органом места действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Стороны согласились, что в случае несоблюдения вышеуказанных условий оформления свидетельства о действии обстоятельств непреодолимой силы, сроков уведомления, предоставления свидетельства, никакие обстоятельства не будут рассматриваться, как обстоятельства непреодолимой силы и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

10.4. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 120 (сто двадцать) календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать возмещения возможных убытков другой Стороной. В этом случае Договор может быть расторгнут, при этом Генподрядчик оплачивает Субподрядчику за фактически выполненные Работы и поставленные материалы и оборудование, зафиксированные на дату расторжения настоящего Договора.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним,

Генподрядчик: _____ Субподрядчик: _____

разрешаются путем переговоров между Сторонами в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по месту регистрации Генподрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11.3. Правом, подлежащим применению к Договору, является право Республики Казахстан.

12. Международные санкции и антикоррупционные оговорки

12.1. Субподрядчик признает и подтверждает, что он проводит политику полной нетерпимости к деяниям, предметом которых является неправомерная выгода, в том числе коррупция, которая предусматривает полный запрет получения неправомерной выгоды и осуществления выплат при содействии или упрощении формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, предоставлением услуг, обеспечением более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе (в случае разработки) политиками и процедурами (в том числе, разработанными Заказчиком), направленными на борьбу с деяниями, предметом которых является получение неправомерной выгоды и коррупция в частности.

12.2. Субподрядчик данным заверяет и гарантирует, что (как на момент подписания Сторонами настоящего Договора, так и на будущее):

(A) на него не распространяется действие санкций Совета безопасности ООН, Отдела контроля за иностранными активами Государственного казначейства США, Департамента торговли Бюро промышленности и безопасности, Государственного департамента США, Европейского Союза, Республики Казахстан или любой другой страны или организации, решение и акты которой являются юридически обязательными (далее – **«Санкции»**); и

(B) Субподрядчик не сотрудничает и не связан (в том числе, но не исключительно) отношениями контроля с лицами, на которых распространяется действие Санкций;

(C) Субподрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность с соблюдением требований антикоррупционного законодательства.

Под термином «антикоррупционное законодательстве» следует понимать:

- любой закон или иной нормативно-правовой акт Республики Казахстан; или
- любой закон или иной нормативно-правовой акт, который вводит в действие или согласно которому применяются положения Конвенции по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при осуществлении международных деловых операций Организации Экономического Сотрудничества и Развития (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) или
- любые применимые к Сторонам положения Закона США о борьбе с коррупцией за рубежом 1977 с изменениями и дополнениями (the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977), Закона Великобритании о борьбе с коррупцией (U.K. Bribery Act 2010); или
- любой аналогичный закон или иной нормативно-правовой акт юрисдикций (стран), в которых Стороны зарегистрированы или осуществляют свою хозяйственную деятельность или действие которого (или отдельных его положений) распространяется на Стороны в других случаях;

(D) Субподрядчик придерживается требований антикоррупционного законодательства и внедрил соответствующие меры и процедуры с целью соблюдения антикоррупционного законодательства;

(E) Субподрядчик и все его аффилированные лица, директора, должностные лица, сотрудники или любые другие лица, действующие от его имени, не совершали каких-либо предложений, не предоставляли полномочий и ходатайств о предоставлении или получении ненадлежащей / неправомерной материальной выгоды или преимущества в связи с настоящим Договором, а также не получали их, и не имеют намерение осуществления любой из вышеуказанных действий в будущем, а также Субподрядчик применил все возможные разумные меры по предотвращению совершения таких действий субподрядчиками, агентами, любым другим третьим лицом, в отношении которого он имеет контроль;

(F) Субподрядчик не будет использовать средства и / или имущество, полученные по настоящему Договору, с целью финансирования или поддержки любой деятельности, которая может нарушить Антикоррупционное законодательство (в частности, но не ограничиваясь, путем предоставления займа, осуществление взноса / вклада или передачи средств / имущества иным способом в пользу своей дочерней компании, аффилированного лица, совместного предприятия или другого лица).

12.3. В случае нарушения Субподрядчиком заверений и гарантий, указанных в этом разделе Договора, он обязуется немедленно прекратить такое нарушение и возместить Генподрядчику все убытки, связанные с таким нарушением.

Генподрядчик: _____ Субподрядчик: _____

12.4. В случае наложения санкций на Субподрядчика или его сотрудничества с лицом, на которое наложены Санкции, он обязуется немедленно сообщить об этом Генподрядчика, а также возместить последнему все убытки, возникшие в связи с наложением Санкции или сотрудничеством с лицом, на которое наложены Санкции.

12.5. Генподрядчик имеет право в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору или прекратить действие настоящего Договора путем письменного уведомления об этом Субподрядчика в случае наличия обоснованных оснований считать, что произошло или произойдет нарушение любых из упомянутых в этом разделе Договора заверений и гарантий. При этом Генподрядчик освобождается от любой ответственности или обязанности по возмещению штрафных санкций по Договору в связи с невыполнением им договорных обязательств и любого рода расходов, убытков, понесенных Субподрядчиком (прямо или косвенно), в результате такого приостановления / прекращения действия Договора.

12.6. Субподрядчик обязуются в течение 5 (пяти) лет с даты заключения настоящего Договора не совершать никаких действий, направленных на переманивание сотрудников Генподрядчика (в частности, но не исключительно, Субподрядчик обязуется не вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения прямо или косвенно с сотрудником Генподрядчика).

12.7. В случае, если к Субподрядчику или его аффилированным лицам будут применены какие-либо санкции, он немедленно сообщит об этом Генподрядчика и обязан возместить Генподрядчику все убытки, которые возникли у последнего в связи с этим.

13. Заключительные положения

13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

13.2. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Изменения и дополнения к Договору, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

13.3. Права и обязанности Субподрядчика по Договору не могут быть переданы третьим лицам. Субподрядчику запрещается напрямую обращаться к Заказчику (в частности, но не исключительно, к его представителям, аффилированным лицам и т.д.), в любой форме по любым вопросам. Субподрядчику (его аффилированным лицам) запрещается заключать любые Договоры напрямую с Заказчиком без письменного согласия Генподрядчика. Субподрядчик не имеет право предъявлять какие-либо требования (имущественные и/или неимущественные) напрямую к Заказчику (в частности, но не исключительно, к его представителям, аффилированным лицам и т.д.).

13.4. Права и обязанности Генподрядчика по Договору в любой момент могут быть переданы третьим лицам, в частности, но не исключительно – Заказчику или его аффилированным лицам. В таком случае условия данного Договора сохраняются для цессионария в том же объеме и не подлежат изменению.

13.5. В случае изменения условий выполнения Работ по Договору, в том числе приостановления выполнения Работ не по вине Генподрядчика, Генподрядчик вправе требовать приостановления выполнения Работ Субподрядчиком до момента исключения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления, путем направления уведомления. Возобновление выполнения Работ осуществляется в аналогичном порядке. В данном случае Генподрядчик не несет ответственность перед Субподрядчиком по возмещению убытков, с учетом обязательств Сторон, предусмотренных п. 8.1.2. Договора.

13.6. Все извещения, уведомления, предложения и иные документы, направляемые в порядке исполнения Договора или в связи с ним одной из Сторон другой Стороне, должны быть выполнены в письменной форме и предоставлены нарочно либо отправлены по почтовым адресам, указанным в разделе 13 Договора, курьером, заказным письмом с уведомлением, экспресс-почтой, электронной почтой либо факсом с последующим предоставлением оригинала в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения электронной почты либо факсового варианта.

13.7. Подписанием настоящего Договора Субподрядчик дает Генподрядчику согласие на сбор и обработку персональных данных для достижения целей, вытекающих из существа Договора в соответствии с законодательством. Стороны обязуются принять меры по защите персональных данных, полученных в рамках Договора.

13.8. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной

Генподрядчик: _____ Субподрядчик: _____

признается информация, касающаяся предмета настоящего Договора, хода его выполнения и полученных результатов. Субподрядчик обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или опубликования. Субподрядчик может передавать полученную конфиденциальную информацию по настоящему Договору третьим лицам только по письменному согласованию с Генподрядчиком. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента подписания настоящего Договора и действуют в течение 3 (трех) лет после прекращения срока действия Договора. Не будет считаться разглашением конфиденциальной информации передача проектной и иной технической документации, необходимой для выполнения Работ субподрядным организациям, привлекаемым Субподрядчиком для выполнения Работ по согласованию с Генподрядчиком, а также копии настоящего Договора банку для выпуска гарантий в соответствии с условиями Договора. Генподрядчик имеет право предоставлять Заказчику любую информацию, связанную с выполнением данного Договора Субподрядчиком и для таких целей согласие Субподрядчика не требуется.

13.9. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) экземпляр передается Субподрядчику, 2 (два) экземпляра для Генподрядчика

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ-Б»
БИН 020740005257
Местонахождение: Республика Казахстан, 101202, Карагандинская область, г. Сарань, ул. Жамбыла, строение 85 «В»
Тел./факс [+7-700-408-4089]
Банковские реквизиты:
Банк АО «FORTE BANK»
ИИК KZ729 650 9F0 007 610 373
БИК IRTYKZKA
Email: sy@smb.solar

Директор

_____ **Ермекбай Серик**

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519"
Юридический адрес:
Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Исаева, 15/88, индекс 050026
Местонахождение: Республика Казахстан г.Алматы, ул. Исаева, 15/88, индекс 050026
БИН 001 040 002 533, Кбе 17
Свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 60001, №0068825 от 03.09.2012
ИИК KZ 446 017 131 000 019 271
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК (SWIFT) HSBKKZKX

Генеральный директор

_____ **Сычев А.В.**

Генподрядчик: _____

Субподрядчик: _____

Приложение №1

к Договору субподряда № 95
от 06 мая 2021 г.

Перечень выполняемых работ

№ п/п	Наименование
1	**ПС-110/20кВ СЭС "Шаульдер"**
1.1	**СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**
1.1.1	**Строительно-монтажные работы по Разделу ГП**
1.1.1.1	Планировка территории ПС с уплотнением
1.1.1.2	Устройство проездов и площадок с асфальтированием на территории ПС
1.1.1.3	Отсыпка свободных от застройки участков территории ПС щебнем
1.1.2	**Строительно-монтажные работы по Разделу АС**
1.1.2.1	Устройство фундамента под трансформатор
1.1.2.2	Сборка и монтаж линейного портала на ж/б стойках
1.1.2.3	Сборка и монтаж прожекторной мачты с молниеотводом на ж/б стойках
1.1.2.4	Устройство фундамента под блочно-модульное здание ЗРУ+ОПУ
1.1.2.5	Монтаж Блочно-модульного здания ЗРУ+ОПУ
1.1.2.6	Устройство фундамента под блочно-модульное здание насосной ПЖТ
1.1.2.7	Монтаж Блочно-модульного здания насосной ПЖТ
1.1.2.8	Строительство маслосборника сборного из ж/б колец
1.1.2.9	Строительство уборной
1.1.2.10	Устройство фундамента выключателя 110 кВ
1.1.2.11	Сборка и монтаж опорной металлоконструкции блока выключателя 110 кВ
1.1.2.12	Сборка и монтаж площадки обслуживания выключателя 110 кВ
1.1.2.13	Устройство фундамента разъединителя 110 кВ
1.1.2.14	Сборка и монтаж опорной металлоконструкции блока разъединителя 110 кВ
1.1.2.15	Устройство фундамента трансформаторов тока 110 кВ
1.1.2.16	Сборка и монтаж опорной металлоконструкции блока трансформаторов тока 110 кВ
1.1.2.17	Устройство фундамента трансформаторов напряжения 110 кВ
1.1.2.18	Сборка и монтаж опорной металлоконструкции блока трансформаторов напряжения 110 кВ
1.1.2.19	Устройство фундамента блока ограничителей перенапряжений 110 кВ
1.1.2.20	Монтаж опорной металлоконструкции блока ограничителей перенапряжений 110 кВ
1.1.2.21	Устройство фундамента дизель генератора
1.1.2.22	Устройство фундамента ДГУ
1.1.2.23	Монтаж металлоконструкции на трансформаторе
1.1.2.24	Устройство фундамента под опоры шкафов АС, DC, ШНУ
1.1.2.25	Сборка и монтаж опоры под шкафы АС, DC, ШНУ
1.1.2.26	Устройство кабельных лотков на территории ПС
1.1.2.27	Строительство резервуаров противопожарного запаса воды 2х100 м3
1.1.3	**Строительно-монтажные работы по разделу Электротехнические решения**
1.1.3.1	Монтаж горизонтальных заземлителей
1.1.3.2	Монтаж вертикальных заземлителей
1.1.3.3	Монтаж трансформатора 110/20 кВ
1.1.3.4	Монтаж трёхполюсного выключателя 110 кВ
1.1.3.5	Монтаж трёхполюсного разъединителя 110 кВ с 2 ЗН
1.1.3.6	Монтаж трансформатора тока 110 кВ
1.1.3.7	Монтаж трансформатора напряжения 110 кВ
1.1.3.8	Монтаж ограничителя перенапряжений 110 кВ
1.1.3.9	Монтаж блока кабельных муфт и ОПН 20 кВ
1.1.3.10	Монтаж гибкой ошиновки ОРУ-110 кВ
1.1.3.11	Монтаж жесткой ошиновки шинного моста 20 кВ
1.1.3.12	Монтаж шкафа распределения переменного тока АС
1.1.3.13	Монтаж прожекторов наружного освещения
1.1.3.14	Монтаж ящика с рубильником и предохранителем наружной установки
1.1.3.15	Монтаж коробки клеммной наружной установки
1.1.3.16	Монтаж силовых кабелей 20 кВ

1.1.3.17	Монтаж муфт 20 кВ
1.1.3.18	Монтаж силовых кабелей 0,4 кВ ПС
1.1.3.19	Монтаж контрольных кабелей 0,4 кВ ПС
1.1.3.20	Монтаж РУ 20 кВ
1.1.3.21	Монтаж трансформатора собственных нужд 250 КВА
1.1.3.22	Монтаж щита переменного тока
1.1.3.23	Монтаж щита постоянного тока в комплекте с аккумуляторной батареей
1.1.4	**Строительно-монтажные работы по разделу Водоснабжение и канализация**
1.1.4.1	Земляные работы (рытье траншей для прокладки труб, котлована для устройства колодцев, обратная засыпка)
1.1.4.2	Монтаж колодца Ø1000мм из сборных железобетонных элементов
1.1.4.3	Монтаж трубопровода маслостоков
1.1.4.4	Монтаж отводов стоков от маслоприемников трансформаторов
1.1.4.5	Монтаж трубопровода системы пожаротушения
1.1.5	**Монтажные работы по разделу РЗА**
1.1.5.1	Монтажные работы РЗА
1.1.6	**Монтажные работы по разделу СМиУ**
1.1.6.1	Монтажные работы СМиУ
1.1.7	**Монтажные работы по разделу АСКУЭ**
1.1.7.1	Монтажные работы системы АСКУЭ
1.1.8	**Шеф-монтажные работы и обучение**
1.1.8.1	Шеф-монтаж оборудования поставки Субподрядчика
1.1.9	**Пуско-наладочные работы**
1.1.9.1	Пуско-наладочные работы РЗА ПС 110/20 кВ "СЭС "Шаульдер"
1.1.9.2	Пуско-наладочные работы СМиУ ПС 110/20 кВ "СЭС "Шаульдер"
1.1.9.3	Пуско-наладочные работы АСКУЭ ПС 110/20 кВ "СЭС "Шаульдер"
2	**ВЛ-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Шаульдер" - ПС-110/20 кВ "СЭС Шаульдер"**
2.1	**СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**
2.1.1	**Строительно-монтажные работы на ВЛ-110 кВ, в т.ч.:**
2.1.1.1	Установка ж/б фундаментов с пригрузочными плитами под анкерно-угловые опоры, включая устройство котлованов, монтаж фундаментов, обратная засыпка и устройство заземления, доставку материалов до места производства работ.
2.1.1.2	Установка ж/б фундаментов типа под промежуточные опоры, включая устройство котлованов, монтаж фундаментов, обратная засыпка и устройство заземления, доставку материалов до места производства работ.
2.1.1.3	Сборка и монтаж анкерно-угловой опоры, включая доставку материалов до места производства работ.
2.1.1.4	Сборка и монтаж промежуточной опоры, включая доставку материалов до места производства работ.
2.1.1.5	Подвеска проводов марки АС, включая монтаж ЛПА и гирлянд изоляторов на опорах, соединение шлейфов на анкерно-угловых опорах
2.1.1.6	Подвеска 1-го грозозащитного троса со встроенным волоконно-оптическим кабелем марки ОКГТ, включая монтаж ЛПА и гирлянд изоляторов на опорах, доставку материалов до места производства работ.
2.1.1.7	Подвеска 1-го грозозащитного троса марки ТК, включая монтаж ЛПА и гирлянд изоляторов на опорах, доставку материалов до места производства работ.
2.1.2	**Прочие работы, в т.ч.:**
2.1.2.1	Распайка оптических волокон в оптической муфте
2.1.2.2	Проведение входного контроля ВОК
2.1.2.3	Измерение смонтированного участка ВОЛС и подготовка исполнительной документации по смонтированному участку ВОЛС

Примечания:

1. Окончательный перечень работ будет актуализирован и дополнен после завершения разработки и утверждения проектно-сметной документации.
2. В данный объем работ не включены буро-взрывные работы.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

_____ **Ермекбай С.Е.**

(подпись / печать)

СУБПОДРЯДЧИК:

_____ **Сычев А.В.**

(подпись / печать)

Приложение №2

к Договору субподряда № 95
от 06 мая 2021 г.

Предварительный перечень оборудования и материалов поставки Субподрядчика

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	**ПС 110/20 кВ "СЭС "Шаульдер"**		
	ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ		
1.1	Блочно-модульное здание ОПУ оборудованное системами отопления, кондиционирования, вентиляции, освещения, охранной и пожарной сигнализацией, лестничными площадками, состоящее из 10 модулей размером 6,75*2,25 м, общей площадью 151,2 кв.м, с учетом шеф-монтажных работ	компл.	1
1.2	Распределительное устройство 20 кВ, Un=20 кВ, 50 Гц, In=2000 А, состоящее из 9 ячеек NXAIR, SIEMENS	компл.	1
1.3	Трансформатор собственных нужд ТСН SC11-250/20/0,4 (ТСН) с литой изоляцией, 250кВа, 20/0,4кВ, Y/Yн-0	компл.	1
1.4	Дизель генератор	компл.	1
1.5	Ограничитель перенапряжения 20 кВ (трехфазный комплект)	компл.	1
1.6	Опорный изолятор 20 кВ	компл.	1
1.7	Заземляющий дугогасящий реактор 20 кВ	компл.	1
1.8	Шкаф распределения постоянного тока (ЩПТ ЗВУ 2*30, АКБ 100 Ач)	компл.	1
1.9	Щит собственных нужд 0.4 кВ, 50 Гц, распределение системы переменного тока с автоматами на вводах 630 А, с двумя секциями распределительных отходящих автоматических выключателей, одностороннего обслуживания	компл.	1
1.10	Блок статических конденсаторов БСК-20-10,6 УХЛ1	компл.	1
1.11	Шкаф защиты силового трансформатора 110/20кВ (основная и резервная защиты) и автоматики	штука	1
1.12	Шкаф защиты ВЛ-110 кВ	штука	1
1.13	Шкаф ТН-110 кВ и учета	штука	1
1.14	Шкаф зажимов наружной установки DC-4	штука	1
1.15	Шкаф зажимов наружной установки AC-2	штука	1
1.16	Шкаф наружной установки для подключения трансформатора напряжения 110 кВ	штука	1
1.17	Оборудование АСКУЭ	компл.	1
1.18	Оборудование СМиУ	компл.	1
1.19	Шкаф сетевого оборудования	штука	1
1.20	Железобетонные изделия	компл.	1
1.21	Металлоконструкции	компл.	1
1.22	Электротехнические материалы	компл.	1
1.23	Прочие материалы	компл.	1
1.24	Насосная станция пожаротушения	компл.	1
2	**ВЛ-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Шаульдер" - ПС-110/20 кВ "СЭС Шаульдер"**		
	ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ		
2.1	Поставка ж/б стоек СК 22.4-3.3 (31шт), фундаментов (68шт), ригелей (62шт)	компл.	1
2.2	Поставка м/контрукции опор УС110-3 (3 опоры), У110-1+5 (1 опора), У110-1 (13 опор), м/конструкции 1,2ПБ110-5 (31шт)	компл.	1
2.3	Поставка провода, троса, изоляторв, ЛПА	компл.	1
2.4	Поставка кабеля ОКГТ, муфт, ЛПА	компл.	1

Примечания:

1. Перечень по оборудованию, материалам и работам определены укрупненно и будут актуализированы и дополнены после завершения разработки и утверждения проектно-сметной документации.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

_____ **Ермекбай С.Е.**

(подпись / печать)

СУБПОДРЯДЧИК:

_____ **Сычев А.В.**

(подпись / печать)

Приложение №3

к Договору субподряда № 95
от 06 мая 2021 г.

Предварительный перечень оборудования и материалов поставки Генподрядчиком

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	ПС-110/20кВ СЭС "Шаульдер"		
	Оборудование		
1.1	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный масляный 63 МВА	компл.	1
1.2	Выключатель элегазовый трехполюсный 110кВ	компл.	1
1.3	Трансформатор тока 110кВ	компл.	3
1.4	Трансформатор напряжения емкостной, масляный 110 кВ	компл.	3
1.5	Разъединитель трехполюсный 110 кВ, с двумя комплектами заземляющих ножей	компл.	1
1.6	Ограничитель перенапряжения 110 кВ (трехфазный комплект)	компл.	3
1.7	Блок ЗОН	компл.	1

Примечания:

1. Окончательное количество и тип оборудования и материалов поставки Генподрядчика будет утверждено после завершения разработки и утверждения проектно-сметной документации.
2. Шеф-монтажные работы на оборудование поставки Генподрядчика входят в зону ответственности Генподрядчика.
3. Оборудовние поставки Генподрядчика поставляется на условиях DDP до площадки строительства.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

_____ **Ермекбай С.Е.**

(подпись / печать)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Строймонтаж-Б» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

СУБПОДРЯДЧИК:

_____ **Сычев А.В.**

(подпись / печать)

Приложение №4

к Договору субподряда №95
от 06 мая 2021 г.

График выполнения работ

№	Наименование работ	ед. изм	кол-во	1 месяц			2 месяц			3 месяц			4 месяц			5 месяц			6 месяц			7 месяц			8 месяц			9 месяц			10 месяц			11 месяц			12 месяц		
				апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			ноябрь			декабрь			январь			февраль			март		
				1 дек.	2 дек.	3 дек.	1 дек.	2 дек.	3 дек.	1 дек.	2 дек.	3 дек.	1 дек.	2 дек.	3 дек.	1 дек.	2 дек.	3 дек.	1 дек.	2 дек.	3 дек.	1 дек.	2 дек.	3 дек.	1 дек.	2 дек.	3 дек.	1 дек.	2 дек.	3 дек.	1 дек.	2 дек.	3 дек.	1 дек.	2 дек.	3 дек.	1 дек.	2 дек.	3 дек.
I	**ПС-110/20кВ СЭС "Шаульдер"**															10.08.2021												14.12.2021											
1*	**ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ**																																					
1.1*	**Оборудование 110кВ:**																																					
1.2*	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный масляный 63 МВА	компл.	1																																			
1.3*	Выключатель элегазовый трехполюсный 110кВ	компл.	1																																			
1.4*	Трансформатор тока 110кВ	компл.	3																																			
1.5*	Трансформатор напряжения емкостной, масляный 110 кВ	компл.	3																																			
1.6*	Разъединитель трехполюсный 110 кВ, с двумя комплектами заземляющих ножей	компл.	1																																			
1.7*	Ограничитель перенапряжения 110 кВ (трехфазный комплект)	компл.	3																																			
1.8*	Блок ЗОН	компл.	1																																			
2	**ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКОМ**																																					
2.1	Блочно-модульное здание ОПУ оборудованное системами отопления, кондиционирования, вентиляции, освещения, охранной и пожарной сигнализацией, лестничными площадками, состоящее из 10 модулей размером 6,75*2,25 м, общей площадью 151,2 кв.м, с учетом шеф-монтажных работ	компл.	1																																			
2.2	Распределительное устройство 20 кВ, Un=20 кВ, 50 Гц, In=2000 А	компл.	1																																			
2.3	Трансформатор собственных нужд ТСН SC11-250/20/0,4 (ТСН) с литой изоляцией, 250кВа, 20/0,4кВ, Y/Yн-0	компл.	1																																			
2.4	Дизель генератор	компл.	1																																			
2.5	Ограничитель перенапряжения 20 кВ (трехфазный комплект)	компл.	1																																			
2.6	Опорный изолятор 20 кВ	компл.	1																																			
2.7	Заземляющий дугогасящий реактор 20 кВ	компл.	1																																			
2.8	Шкаф распределения постоянного тока (ЩПТ ЗВУ 2*30, АКБ 100 Ач)	компл.	1																																			
2.9	Щит собственных нужд 0.4 кВ, 50 Гц, распределение системы переменного тока с автоматами на вводах 630 А, с двумя секциями распределительных отходящих автоматических выключателей, одностороннего обслуживания	компл.	1																																			
2.10	Блок статических конденсаторов БСК-20-4,5 УХЛ1	компл.	1																																			
2.11	Шкаф защиты силового трансформатора 110/20кВ (основная и резервная защиты) и автоматики	штука	1																																			
2.12	Шкаф защиты ВЛ-110 кВ	штука	1																																			
2.13	Шкаф ТН-110 кВ и учета	штука	1																																			
2.14	Шкаф зажимов наружной установки DC-4	штука	1																																			
2.15	Шкаф зажимов наружной установки AC-2	штука	1																																			
2.16	Шкаф наружной установки для подключения трансформатора напряжения 110 кВ	штука	1																																			
2.17	Оборудование АСКУЭ	штука	1																																			
2.18	Оборудование СМиУ	штука	1																																			
2.19	Шкаф сетевого оборудования	штука	1																																			
2.20	Железобетонные изделия	компл.	1																																			
2.21	Металлоконструкции	компл.	1																																			
2.22	Электротехнические материалы	компл.	1																																			
2.23	Прочие материалы	компл.	1																																			
2.24	Поставка оборудования насосной станции пожаротушения	компл.	1																																			
3	**СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**																																					
3.1	Мобилизация/демобилизация на объект/с объекта вахтового городка, включая временное ограждение и организацию площадки под ТМЦ, временное электроснабжение	компл.	2																																			
3.2	Планировка территории ПС с уплотнением грунта	компл.	1																																			
3.3	Монтаж системы заземления ПС	компл.	1																																			
3.4	Монтаж линейного портала ПЖС-110Л1	компл.	3																																			
3.5	Монтаж прожекторной мачты	компл.	1																																			
3.6**	Монтаж опор под высоковольтное оборудование (выключатель, разъединители, ТТ, ТН, ШО ит.д)	компл.	1																																			
3.8	Устройство монолитного фундамента под силовой трансформатор	компл.	1																																			
3.9****	Монтаж маслосборника 43 м3, включая монтаж маслопровода	компл.	1																																			
3.10****	Монтаж резервуара для воды 100 м3	компл.	2																																			
3.11*****	Строительство насосной станции пожаротушения включая материалы и оборудования под "ключ"	компл.	1																																			
3.12	Монтаж сетей водоснабжения и канализации, маслоотводов, туалет	компл.	1																																			
3.13	Монтаж ограждения	компл.	1																																			
3.14**	Монтаж блочно-модульного здания, включая монтаж фундамента.	компл.	1																																			
3.15	Монтаж кабельных каналов и лотков	компл.	1																																			
3.16***	Монтаж силового трансформатора 63 МВА	компл.	1																																			
3.17***	Монтаж трехполюсного разъединителя 110 кВ	компл.	1																																			
3.18***	Монтаж элегазового выключателя элегазового 3-х полюсного 110кВ	компл.	1																																			
3.19***	Монтаж трансформатора напряжения емкостного, маслянного 110кВ	штука	3																																			
3.20***	Монтаж трансформатора тока 110кВ	штука	3																																			
3.21***	Монтаж ограничителя перенапряжения 110 кВ	штука	3																																			
3.22	Монтаж ограничителей перенапряжения 20 кВ	компл.	3																																			
3.23	Монтаж шкафов переменного и постоянного тока AC, DC, шкафа наружной установки для подключения трансформатора напряжения 110 кВ, включая монтаж фундаментов	штука	3																																			
3.24	Монтаж шинной опоры, включая монтаж изоляторов 20 кВ	компл.	1																																			
3.25	Монтаж ошиновки на ОРУ-110 кВ	компл.	1																																			
3.26**	Монтаж трансформатора собственных нужд ТСН 20/0,4 кВ, включая монтаж фундаментов	компл.	1																																			

3.27**	Монтаж ДГУ 83 кВт, включая монтаж фундаментов	компл.	1	
3.28**	Монтаж УДГР 20 кВ, включая монтаж фундамента	компл.	1	
3.29**	Монтаж батареи статических конденсаторов	компл.	1	
3.30	Монтаж силовых кабелей 0,66кВ	метр	2740	
3.31	Монтаж кабельных муфт 20кВ	штука	6	
3.32	Монтаж силового кабеля 20кВ	метр	285	
3.33	Монтаж контрольного кабеля	метр	5720	
3.34	Монтаж кабеля связи	метр	100	
4	**ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ИСПЫТАНИЯ**			
4.1	Расключение кабелей и пусконаладочные работы оборудования РЗиА, АСКУЭ, СМиУ	работа	1	
4.2	Пусконаладочные работы оборудования связи	работа	1	
4.3	Высоковольтные испытания оборудования и кабелей	компл.	1	
4.5	Составление программы комплексного опробования напряжением, включая согласование ее с заинтересованными лицами	объект	1	
4.6******	Постановка объекта под напряжение	объект	1	
4.7*******	Ввод объекта в эксплуатацию	объект	1	
П	**Строительство ВЛ-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Шаульдер" - ПС-110/20 кВ "СЭС Шаульдер"**			
1	**Поставка материалов**			
1.1	Поставка ж/б стоек СК 22.4-3.3 (31шт), фундаментов (68шт), ригелей (62шт)	компл.	1	
1.2	Поставка м/конструкции опор 1УС110-3 (3 опоры), У110-1+5 (1 опора), У110-1 (13 опор) м/конструкции ПБ110-11 (31 комплект)	компл.	1	
1.3	Поставка провода, троса, изоляторов, ЛПА	компл.	1	
1.4	Поставка кабеля ОКГТ, муфт, ЛПА	компл.	1	
2	**Строительно-монтажные работы, в том числе:**			
2.1	Передислокация техники и персонала, организация ж/д тупика и площадки под ТМЦ.	компл.	1	
2.2	Вынос трассы в натуру	км	7,1	
2.3	Установка фундаментов под анкерно-угловые опоры, включая земляные работы, устройства заземления.	пикет	17	
2.4	Сборка и монтаж металлических анкерно-угловых опор типа 1УС110-3, 1У110-1+5, 1У110-1	штука	17	
2.5	Сборка и монтаж железобетонных опор ПБ110-11	штука	31	
2.6	Монтаж трех проводов АС185/29	км	7,1	
2.7	Монтаж грозозащитного троса ОКГТ	км	7,1	
2.8	Распайка и сварка муфт	муфта	3	
2.9	Монтаж антивандальных шкафов	штука	3	
2.10	Снятие рефлектором и подготовка исполнительной документации	компл.	1	
2.11	Замер контура заземления	пикет	48	

Примечание

* Указанные в графике даты являются датами завершения поставки оборудования Генподрядчиком и не относятся к компетенции Субподрядчика

** Сроки действительны при согласовании замены фундаментов Ф 8.8 на метод закрепления стойки грунте путем заливки бетона

*** Сроки действительны при соблюдении сроков поставки оборудования по пункту 1 настоящего графика

**** Сроки действительны при согласовании замены монолитной ж/б конструкции на готовые резервуары заводского изготовления

***** Сроки действительны при согласовании поставки и монтажа комплектной насосной пожаротушения блочно-модульного исполнения

****** Сроки действительны при условии готовности реконструкции ПС Шаульдер.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

_____ Ермекбай С.Е.

(подпись / печать)

СУБПОДРЯДЧИК:

_____ Сычев А.В.

(подпись / печать)

Приложение №6
к Договору субподряда № 95
от 06 мая 2021 г.

Ведомость договорной цены

№	Наименование	Ед.изм.	Количество	Стоимость за единицу, тенге с НДС 12%	Стоимость итого, тенге с НДС 12%
I	**Строительство ПС-110/20кВ "СЭС Шаульдер", в том числе:**				
1.1	**Оборудование поставки Генподрядчика, в том числе:**				
1.1.1	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный масляный 63 МВА с РПН на стороне ВН, схема и группа соединения обмоток Ун/Д-11 со встроенными трансформаторами тока	комплект	1		
1.1.2	Выключатель элегазовый трехполюсный 110кВ, 1250кВ	комплект	1		
1.1.3	Трансформатор тока 110кВ, однофазный 300-600/5А 0,2S/10P20/10P20/10P20 20/30/30/30ВА	комплект	3		
1.1.4	Трансформатор напряжения емкостной, масляный Inom=110 кВ 110000/3В; 100/3В; 100/3В	комплект	3		
1.1.5	Разъединитель трехполюсный 110 кВ, с двумя комплектами заземляющих ножей	комплект	1		
1.1.6	Ограничитель перенапряжения 110 кВ (трехфазный комплект)	комплект	3		
1.1.7	Блок ЗОН	комплект	1		
1.2	**Оборудование поставки Субподрядчика, в том числе:**				
1.2.1	Ограничитель перенапряжения 20 кВ (трехфазный комплект)	комплект	1	356 213	356 213
1.2.2	Опорный изолятор 20 кВ	комплект	1	295 724	295 724
1.2.3	Заземляющий дугогасящий реактор 20 кВ типа РЗДПОМ, 500 кВА, УХЛ1 (+45/-45°С) с системой автоматического управления REG-DPA	комплект	1	32 866 600	32 866 600
1.2.4	Распределительное устройство, Un=20 кВ, 50 Гц, In=2000 А, состоящее из 9 ячеек NXAirS (Siemens), IP4X	комплект	1	140 492 800	140 492 800
1.2.5	Трансформатор собственных нужд ТСН SC11-250/20/0,4 (ТСН) с литой изоляцией, 250 кВа, 20/0,4кВ, Y/Yн-0	комплект	1	4 530 526	4 530 526
1.2.6	Трансформатор масляный ТМГ-630/20, УХЛ1	штука	1	3 960 320	3 960 320
1.2.7	Дизель генератор 83 кВт / 104 кВа в контейнерном исполнении	комплект	1	25 393 940	**25 393 940**
1.2.8	Блочно-модульное здание ЗРУ совмещенное с ОПУ (Стены – трехслойная сэндвич панель – снаружи оцинкованная окрашенная сталь толщиной 0,5мм, сердечник минеральная вата, наружные стены толщиной 100мм, перегородки 50мм. Потолок - трехслойная сэндвич панель – снаружи оцинкованная окрашенная сталь толщиной 0,5мм, сердечник минеральная вата, толщина 150мм. Кровля – Оцинкованный профнастил НС44, толщиной 0,7мм. Внутреннее заземление – стальная шинка 4х40мм.) оборудованное системами отопления (электрические обогреватели), кондиционирования (сплит система almacom), вентиляции, освещения, охранной и пожарной сигнализацией (типа Гранит), лестничными площадками, состоящее из 10 модулей размером 6,75*2,25 м, общей площадью 151,2 кв.м, с учетом шеф-монтажных работ, производства ТОО "Инфраэнерго".	комплект	1	61 132 500	61 132 500
1.2.9	Шкаф распределения постоянного тока (ЩПТ ЗВУ 2*30, АКБ 100 Ач), производства ТОО "Инфраэнерго"	комплект	1	18 119 101	18 119 101
1.2.10	Щит собственных нужд 0.4 кВ, 50 Гц, распределение системы переменного тока с автоматами на вводах 630 А, с двумя секциями распределительных отходящих автоматических выключателей, одностороннего обслуживания, производства ТОО "Инфраэнерго"	комплект	1	11 486 332	11 486 332
1.2.11	Блок статических конденсаторов БСК-20-10,6, УХЛ1 (+45/-45°С), включая демпфирующие реакторы для ограничения коммутационных процессов и шкаф защиты.	комплект	1	93 202 200	93 202 200
1.2.12	Шкаф защиты силового трансформатора 110/20кВ (основная и резервная защиты) и автоматики, производства ТОО "Инфраэнерго"	штука	1	17 157 283	17 157 283
1.2.13	Шкаф защиты ВЛ-110 кВ, производства ТОО "Инфраэнерго"	штука	1	17 884 295	17 884 295
1.2.14	Шкаф ТН-110 кВ и учета, производства ТОО "Инфраэнерго"	штука	1	2 912 052	2 912 052
1.2.15	Шкаф зажимов наружной установки DC-4, производства ТОО "Инфраэнерго"	штука	1	1 375 231	1 375 231
1.2.16	Шкаф зажимов наружной установки АС-2, производства ТОО "Инфраэнерго"	штука	1	817 102	817 102
1.2.17	Шкаф наружной установки для подключения трансформатора напряжения 110 кВ, производства ТОО "Инфраэнерго"	штука	1	614 757	614 757
1.2.18	Оборудование АСКУЭ	штука	1	25 232 021	25 232 021
1.2.19	Оборудование СМиУ, в том числе:	штука	1	73 568 352	73 568 352
-	Шкаф СМиУ	штука	1		
-	АРМ Энергодиспетчера	штука	1		
-	АРМ инженера РЗА	штука	1		
	Итого по разделу 1:				**531 397 349**
2	**Материалы, в том числе:**				
2.1	Железобетонные изделия, в том числе:	комплект	1	18 083 228	18 083 228
-	Железобетонные изделия под оборудование ОРУ	комплект	1		
-	Железобетонные изделия под БМЗ ОПУ	комплект	1		
-	Железобетонные изделия под БМЗ насосной пожаротушения	комплект	1		
-	Лотки железобетонные с учетом переходов	комплект	1		
2.2	Металлоконструкции, в том числе:	комплект	1	43 482 406	43 482 406
-	Сталь круглая Д=18мм оцинк.	метр	1316		
-	Сталь полосовая 4*40	тонна	0,5		
-	Металлоконструкции сетчатого ограждения ПС	метр	180		
-	Металлоконструкции под оборудование	тонна	6		
-	Металлоконструкции порталы, прожекторные мачты	тонна	4,52		
2.3	Электротехнические материалы, в том числе:	комплект	1	68 408 016	68 408 016
-	Кабель силовой ВВгнг 5*25 0,4 кВ	километр	0,04		
-	Кабель силовой ВВгнг 5*10 0,4 кВ	километр	0,03		
-	Кабель силовой ВВгнг 5*4 0,4 кВ	километр	0,225		
-	Кабель силовой ВВгнг 4*10 0,4 кВ	километр	0,19		
-	Кабель силовой ВВгнг 4*6 0,4 кВ	километр	0,07		
-	Кабель силовой ВВгнг 4*4 0,4 кВ	километр	0,405		
-	Кабель силовой ВВгнг 4*2,5 0,4 кВ	километр	0,45		
-	Кабель силовой ВВгнг 3*185+1*95 0,4 кВ	километр	1,06		
-	Кабель силовой ВВгнг 3*50+1*25 0,4 кВ	километр	0,12		
-	Кабель силовой ВВгнг 3*2,5 0,4 кВ	километр	0,15		
-	Кабель NYCYнг 14*2,5	километр	0,6		
-	Кабель NYCYнг 14*1,5	километр	1,355		

-	Кабель NYCYнг 10*1,5	километр	0,08		
-	Кабель NYCYнг 7*1,5	километр	0,47		
-	Кабель NYCYнг 5*2,5	километр	1		
-	Кабель NYCYнг 5*1,5	километр	0,35		
-	Кабель NYCYнг 4*10	километр	0,24		
-	Кабель NYCYнг 4*6	километр	0,2		
-	Кабель NYCYнг 4*4	километр	1,305		
-	Кабель NYCYнг 3*2,5	километр	0,12		
-	Кабель силовой трехжильный с медными жилами из сшитого полиэтилена сечением 3*35 мм2, 20 кВ	километр	0,21		
-	Кабель силовой трехжильный с медными жилами из сшитого полиэтилена сечением 3*95 мм2, 20 кВ	километр	0,075		
-	Кабельная продукция СМиУ	комплект	1		
-	Провод АС 185/29	тонна	0,326		
-	Провод ПВ1*16	метр	10		
-	Зажим аппаратный А4А-185	штука	36		
-	Зажим аппаратный А2А-185	штука	36		
-	Зажим ответви тельный ОА-185-1	штука	15		
-	Изолятор ПСД 70Е	штука	228		
-	Серьга СР-7-16	штука	12		
-	Узел крепления КГН-7-5	штука	12		
-	Ушко У2к-7-16	штука	12		
-	Звено ПРТ-7/16-2	штука	12		
-	Скоба СК-7-1А	штука	24		
-	Муфта концевая внутренней установки для трехжильного кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 3*95 мм2, 20 кВ	комплект	1		
-	Муфта концевая наружная установки для трехжильного кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 3*95 мм2, 20 кВ	комплект	1		
-	Муфта концевая внутренней установки для трехжильного кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 3*35 мм2, 20 кВ	комплект	2		
-	Муфта концевая внутренней установки для трехжильного кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 3*35 мм2, 20 кВ	комплект	2		
-	Зажим для крепления кабеля 20 кВ	штука	36		
-	Арматура для непаянного присоединения заземляющего проводника для кабеля 20 кВ сечением 95 мм2	комплект	3		
-	Арматура для непаянного присоединения заземляющего проводника для кабеля 20 кВ сечением 35 мм2	комплект	6		
-	Стойка К1150ц УТ 2,5	штука	35		
-	Стойка К1152ц УТ 2,5	штука	131		
-	Стойка К1162ц УТ 2,5	штука	463		
-	Стойка К1157ц УТ 2,6	штука	332		
-	Доска асбоцементная 1750*340*10	штука	297		
-	Соединитель А/ц досок К-168У3	штука	1188		
-	Подвеска для а/ц досок К1165У3	штука	596		
-	Прожектор светодиодный	штука	6		
-	Протяжной ящик	штука	2		
-	Ящик управления освещением	штука	1		
-	Щиток с разъединителем ОТ 100Е3 и рубильником с плавкими вставками 100 А, IP23	комплект	1		
-	Стойка, поддерживающая кабель	штука	2		
-	Пластина переходная L-580	штука	1		
-	Короб прямой с крышкой L=2000, H=60, A=200	штука	30		
-	Короб прямой с крышкой L=2000, H=60, A=150	штука	14		
-	Металлорукав гибкий Д25	метр	58		
2.4	Прочие материалы, в том числе:	комплект	1	10 501 832	10 501 832
-	Бетон Б7.5	м3	70		
-	Бетон В12,5	м3	3		
-	Бетон В15	м3	40		
-	Цементный раствор М100	м3	3,1		
-	Щебень	м3	30		
-	Асфальтобетон	м3	15		
-	Гравий	м3	30,1		
-	Песчано-гравийная смесь	м3	250		
-	Труба 32*3,2	метр	40		
-	Биотуалет	штука	1		
-	Маслоотводы, системы канализации и НВК	комплект	1		
2.5	Транспортные расходы, в том числе:	комплект	1	16 763 250	16 763 250
-	Доставка инертных материалов	рейс	17		
-	Возмещение ж/д услуг, ж/д тариф ст. Тимур (железобетон)	вагон	8		
-	Возмещение ж/д услуг, ж/д тариф ст. Тимур (металлоконструкции)	вагон	2		
-	Экспедиторские услуги	вагон	10		
-	Автоуслуги	рейс	12		
	Итого по разделу 2:				**157 238 732**
3	**Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, испытания в том числе:**				
3.1	Планировка территории ПС	комплект	1	27 000 000	27 000 000
3.2	Монтаж линейного портала ПЖС-110Л1	комплект	3	963 360	2 890 080
3.3	Монтаж трехполюсного разъединителя 110 кВ, включая монтаж фундаментов (стойки СОН тип закрепления в грунте "П")	комплект	1	804 330	804 330
3.4	Монтаж элегазового выключателя, включая монтаж фундаментов и площадки для обслуживания (стойки СОН тип закрепления в грунте "П")	комплект	1	3 036 420	3 036 420
3.5	Монтаж трансформатора напряжения, включая монтаж фундаментов (стойки СОН тип закрепления в грунте "П")	штука	3	418 500	1 255 500

3.6	Монтаж трансформатор тока, включая монтаж фундаментов (стойки СОН тип закрепления в грунте "П")	штука	3	452 925	1 358 775
3.7	Монтаж ограничителя перенапряжения 110 кВ, включая монтаж фундаментов (стойки СОН тип закрепления в грунте "П")	штука	3	229 500	688 500
3.8	Монтаж ограничителей перенапряжения 20 кВ	комплект	3	67 500	202 500
3.9	Монтаж шкафов переменного и постоянного тока АС, DC, включая монтаж фундаментов (стойки СОН тип закрепления в грунте "П")	штука	2	47 250	94 500
3.10	Монтаж шинной опоры, включая монтаж изоляторов 20 кВ	комплект	1	162 000	162 000
3.11	Монтаж прожекторные мачты	комплект	1	1 225 530	1 225 530
3.12	Монтаж силового трансформатора 63 МВА, включая заливку монолитного фундамента	комплект	1	18 225 000	18 225 000
3.13	Монтаж блочно-модульного здания, включая монтаж фундамента (стойки СОН тип закрепления в грунте "П"). Монтаж ячеек 20 кВ и шкафов оборудования	комплект	1	27 925 625	27 925 625
3.14	Монтаж батареи статических конденсаторов	комплект	1	2 025 000	2 025 000
3.15	Монтаж трансформатора собственных нужд ТСН 20/0,4 кВ, включая монтаж фундаментов (стойки СОН тип закрепления в грунте "П")	комплект	1	573 750	573 750
3.16	Монтаж ДГУ 83 кВт, включая монтаж фундаментов	комплект	1	337 500	337 500
3.17	Монтаж УДГР 20 кВ, включая монтаж фундамента (стойки СОН тип закрепления в грунте "П")	комплект	1	810 000	810 000
3.18	Монтаж кабельных трас	комплект	1	4 725 000	4 725 000
3.19	Монтаж системы заземления, включая спуски с оборудования и конструкций	комплект	1	4 725 000	4 725 000
3.20	Монтаж маслосборника 43 м3, включая монтаж маслопровода	комплект	1	9 450 000	9 450 000
3.21	Монтаж стального резервуара для воды 100 м3	комплект	2	18 225 000	36 450 000
3.22	Установка блочно-модульной насосной станции пожаротушения типа GFDK20/V-21-15-0336.1.1 с насосами Xylem Lowara (Италия), включая БМЗ, производства ТОО "Unex Engineering"	комплект	1	34 500 000	34 500 000
3.23	Кабельное хозяйство ПС, в том числе:	комплект	1	12 914 910	12 914 910
-	Монтаж силовых кабелей 0,66кВ	метр	2740		
-	Монтаж кабельных муфт 20кВ	штука	6		
-	Монтаж силового кабеля 20кВ	метр	285		
-	Монтаж контрольного кабеля	метр	5720		
-	Монтаж кабеля связи	метр	100		
3.24	Монтаж сетей водоснабжения и канализации, маслоотводов, туалет	комплект	1	3 105 000	3 105 000
3.25	Монтаж ограждения ПС	комплект	1	6 750 000	6 750 000
3.26	Монтаж ошиновки на ОРУ-110 кВ	комплект	1	1 350 000	1 350 000
3.27	Монтажные и пусконаладочные работы оборудования РЗиА , АСКУЭ, СМиУ, с использованием расходных материалов (без учета кабельной продукции)	работа	1	47 202 136	47 202 136
3.28	Монтажные и пусконаладочные работы оборудования связи, с использованием расходных материалов (без учета кабельной продукции)	работа	1	3 791 370	3 791 370
3.29	Высоковольтные испытания оборудования и кабелей	комплект	1	8 119 500	8 119 500
3.30	Мобилизация/демобилизация на объект/с объекта вахтового городка, включая временное ограждение и организацию площадки под ТМЦ.	комплект	2	15 000 000	30 000 000
3.31	Временное электроснабжение строительства	комплект	1	4 860 000	4 860 000
	Итого по разделу 3:				**296 557 926**
	Итого по разделу I:				**985 194 007**
II	**Строительство ВЛ-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Шаульдер" - ПС-110/20 кВ "СЭС Шаульдер", в том числе:**				
1	**Материалы, в том числе:**				
1.1	Фундамент Ф2х3.0-А с г/и	штука	12	552 424	6 629 088
1.2	Фундамент Ф2.7х3.5-А с г/и	штука	56	819 402	45 886 490
1.3	Ригель АР-5-Р с г/и	штука	62	66 170	4 102 515
1.4	Стойка СК 22.4-3.3 с/с, г/и	штука	31	636 920	19 744 518
1.5	Анкерно-угловая металлическая опора УС110-3 оцинк.	штука	3	4 555 052	13 665 156
1.6	Анкерно-угловая металлическая опора У110-1+5 оцинк.	штука	1	5 789 527	5 789 527
1.7	Анкерно-угловая металлическая опора У110-1 оцинк.	штука	13	4 340 508	56 426 610
1.8	Металлоконструкция опор 1,2ПБ110-5 без лестниц оцинк.	комплект	29	195 104	5 658 016
1.9	Металлоконструкция опор 1,2ПБ110-5 исп. 02 без лестниц оцинк.	комплект	2	161 336	322 672
1.10	Металлоконструкция ригеля КР-5 оцинк.	штука	62	16 016	992 992
1.11	Сталь круглая Ø16мм для заземления	метр	2500	1 243	3 107 650
1.12	Планка заземления 6х40х160	шт	20	1 820	36 400
1.13	Провод сталеалюминевый неизолированный АС185/29	тонна	16,282	1 404 000	22 859 535
1.14	Шкаф антивандальный	штука	3	81 900	245 700
1.15	Натяжная подвеска НП-1 для провода АС-185/29	комплект	96	191 100	18 345 600
1.16	Натяжная подвеска портала НПП-1 для провода АС-185/29	комплект	6	156 520	939 120
1.17	Поддерживающая подвеска ПП-1 для провода АС-185/29	комплект	93	152 880	14 217 840
1.18	Зажим соединительный прессуемый СОАС-185	штука	20	10 920	218 400
1.19	Гаситель вибрации с глухим креплением ГПГ-1,6-11-450А/23	штука	288	10 920	3 144 960
1.20	Оптический кабель в грозотросе емкостью до 12 оптических волокон OPGW13A40z-12M	метр	7810	2 054	16 041 740
1.21	Муфта оптическая концевая EWMJ /B	штука	2	385 840	771 680
1.22	Муфта оптическая соединительная EWMJ/A	штука	1	385 840	385 840
1.23	Зажим аккумулирующий SFOAL-P-36	штука	4	13 650	54 600
1.24	Струбцина для спуска кабеля по опоре SFO-CD-3	штука	60	8 736	524 160
1.25	Устройство поддерживающее СО-05 (А-10.001 FO) ППт-3	штука	60	74 620	4 477 200
1.26	Устройство двойное натяжное для анкерно-угловых опор с муфтой СО-03 (А-11.003 FO) НПТ-4	штука	8	162 162	1 297 296
1.27	Натяжное одинарное концевое устройство для анкерно-угловых опор с муфтой СО-02 (А-11.002 FO) НПт-5	штука	2	91 000	182 000
1.28	Гаситель вибрации Стокбриджа AMG-050920	штука	192	20 930	4 018 560
1.29	Протектор для гасителей вибрации Стокбриджа VPAW	штука	96	88 270	8 473 920
1.30	Щебень	м3	41	18 200	746 200
1.31	Смесь песчано-гравийная, ПГС	м3	5,7	21 840	124 488
1.32	Доставка металлоконструкций	вагон	3	640 000	1 920 000
1.33	Доставка провода	вагон	1	560 000	560 000
1.34	Доставка ж/б изделий	вагон	6	560 000	3 360 000
1.35	Доставка ж/б стоек, включая возврат турникетов	платформа	6	560 000	3 360 000
1.36	Доставка OPGW, аксессуаров	машина	1	1 600 000	1 600 000
1.37	Доставка ЛПА, изоляторов, троса	машина	1	720 000	720 000
1.38	Экспедиторские услуги	вагон	16	18 000	288 000
	Итого по разделу 1:				**271 238 472**
2	**Строительно-монтажные работы, в том числе:**				
2.1	Вынос трассы в натуру	километр	7,1	70 000	497 000

2.2	Установка фундаментов под анкерно-угловые опоры, включая земляные работы, устройства заземления. Без устройства насыпной банкетки и замены грунта	пикет	17	1 120 000	19 040 000
2.3	Сборка и монтаж металлических анкерно-угловых опор типа УС110-3	штука	3	1 309 714	3 929 142
2.4	Сборка и монтаж металлических анкерно-угловых опор типа У110-1+5	штука	1	1 666 000	1 666 000
2.5	Сборка и монтаж металлических анкерно-угловых опор типа У110-1	штука	13	1 246 882	16 209 466
2.6	Сборка и монтаж железобетонных опор 1,2 ПБ110-5	штука	31	420 000	13 020 000
2.7	Монтаж антивандальных шкафов	штука	3	35 000	105 000
2.8	Пред монтажный входной контроль барабанов с ОКГТ	барабан	2	210 000	420 000
2.9	Распайка и сварка муфт	муфта	3	350 000	1 050 000
2.10	Снятие рефлектором и подготовка исполнительной документации	комплект	1	2 100 000	**2 100 000**
2.11	Замер контура заземления	пикет	48	21 000	1 008 000
2.12	Монтаж трех проводов АС185/29	километр	7,1	980 000	6 958 000
2.13	Монтаж грозозащитного троса ОКГТ	километр	7,1	630 000	4 473 000
2.14	Монтаж информационных табличек, с учетом стоимости таблички	штука	10	7 000	70 000
2.15	Командировочные расходы и лабораторные испытания грунта	комплект	1	11 200 000	11 200 000
2.16	Разгрузка и складирование материалов, аренда тупика	вагон	16	280 000	4 480 000
2.17	Вывоз и утилизация мусора	комплект	1	**700 000**	700 000
2.18	Мобилизация/демобилизация на объект/ с объекта вахтового городка включая временное ограждение и организацию площадки под ТМЦ	комплект	1	**9 800 000**	9 800 000
	Итого по разделу 2:				**96 725 608**
	Итого по разделу II:				**367 964 080**
III	**Ввод объекта в эксплуатацию, в том числе:**				
1	Подготовка исполнительной документации	объект	1	2 400 000	2 400 000
2	Составление программы комплексного опробования напряжением, включая согласование ее с заинтересованными лицами	объект	1	18 000 000	18 000 000
3	Постановка объекта под напряжение	объект	1	2 400 000	2 400 000
4	Ввод объекта в эксплуатацию	объект	1	1 200 000	1 200 000
	Итого по разделу III:				**24 000 000**
IV	**Дополнительные затраты (в т.ч. за ускорение и мероприятия по COVID)**				
1	Бонус за завершение работ в сжатые сроки, в соответствии с графиком	%	9,73	28 856 021	28 856 021
2	Организация дополнительных мероприятий в соответствии с планом готовности к COVID-19 (проживание, карантин и т.п.)	услуга	1	30 000 000	30 000 000
3	ПЦР тест на наличие COVID-19	тест	1	10 000	(по факту)
4	Охрана объекта в случае наступления условий указанных в п. 3.9 Договора	месяц	1	300 000	(по факту)
	Итого по разделу IV:				**58 856 021**
V*	**ИТОГО по Договору:**				**1 436 014 108**

Примечание:

* общая стоимость Работ по Договору не включает в себя расходы связанные с проведением ПЦР, единичная расценка которых указана в п.3 раздела IV настоящей ведомости договорной цены. Общая сумма затрат по расходам связанным с проведением ПЦР будет расчитана и предъявлена к оплате Генподрядчику по факту оказания с предоставлением документов подтверждающих количество.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Ермекбай С.Е.

(подпись / печать)

СУБПОДРЯДЧИК:

Сычев А.В.

(подпись / печать)

Приложение №7

к Договору субподряда №95

от 06 мая 2021 г.

Отчетность по местному содержанию в товарах, работах и услугах (ФОРМА)

№ п/п договора (m)	Стоимость договора (СДj), KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj), KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj), KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров (ФЗП), %	№ п/п товара (n)	Наименование товара, закупленного поставщиком в целях исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги)/ наименование товара, поставленного поставщиком в целях исполнения договора о поставке товара	Количество товара, закупленного поставщиком в целях исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги)/ количество товара, поставленного поставщиком в целях исполнения договора о поставке товара	Цена товара, KZT	Стоимость (СТi), KZT	Доля согласно сертификату СТ-KZ (Ki), %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
											номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					1								
m					n								
Итого													

Доля местного содержания рассчитывается согласно утвержденной Единой методике расчета организациями местного содержания при закупках товаров, работ и услуг.

По договору о поставке товаров без сопутствующих услуг графы 3-5 не заполняются.

$$КС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left(\left(СД_j - СТ_j - ССД_j\right)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}\left(СТ_i \times K_i\right)\right)}{S}$$

, где:

КСр/у - местное содержание в договоре о закупках работ/услуг;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях выполнения j-го договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях выполнения j-го договора;

СТi - стоимость i-го товара;

Ki - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы СТ-KZ;

m - общее количество j-х договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj - стоимость j-го договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях выполнения j-го договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях выполнения j-го договора;

Примечание – для каждой очереди отдельная форма и одна сводная

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Ермекбай С.Е.

(подпись / печать)

СУБПОДРЯДЧИК:

Сычев А.В.

(подпись / печать)

Приложение №8

к Договору субподряда №95

от 06 мая 2021 г.

Информация о субподрядчиках/соисполнителях, привлекаемых Субподрядчиком для выполнения Работ

№	Наименование	Сведения
1.	**Монтажные работы, пуско-наладка и испытания по Новой ПС**	**ТОО «Инфраэнерго»**
1.1	Лицензии	Государственная лицензия 18012868 от 27.06.2018 г. на занятие строительно-монтажными работами, 1 категории. Государственная лицензия 19012222 от 05.06.2019 г. на занятие проектной деятельностью, 1 категории.
1.2	Опыт работы	Свидетельство о перерегистрации Рег.№148-1907-01-ТОО от 22.08.2011 г., первичная регистрация 19.11.2002 г. Опыт работы в сфере строительства объектов энергетики 15 лет.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

_____Ермекбай С.Е.
(подпись / печать)

СУБПОДРЯДЧИК:

_____Сычев А.В.
(подпись / печать)

Приложение № 9

к Договору субподряда №95

от 06 мая 2021 г.

Форма Сообщения
о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью
(Форма Утверждена приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1055)

1. Наименование организации

_____

(адрес и реквизиты организации)

2. Несчастный случай произошел

_____

(время, дата и место происшествия)

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) пострадавшего (их), профессия, должность и тяжесть травмы:

_____

4. Краткое описание обстоятельства несчастного случая:

_____

5. Передал _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность дата и время)

6. Принял _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, дата и время)

ГЕНПОДРЯДЧИК:

_____ **Ермекбай С.Е.**

(подпись / печать)

СУБПОДРЯДЧИК:

_____ Сычев А.В.

(подпись / печать)

Приложение №10

к Договору субподряда№95

от 06 мая 2021 г.

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА

Гарант: АО «Народный Банк Казахстана»
Адрес: (указать адрес филиала/ГБ, выпускающего гарантию) _____

Кому: _____ [наименование, БИН, дата государственной регистрации]
Адрес: _____ (юридический адрес Бенефициара)

Договор банковской гарантии № _____ от _____ года

ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА № _____

г. Алматы «___» _____ 20__года

Мы были информированы о том, что между _____ (указать наименование аппликанта), БИН _____, [номер и дата государственной регистрации] , юридический адрес: _____ (далее – Аппликант) и Вами заключен Договор _____ (указать наименование договора согласно договору) № ____ от _____ года на выполнение работ _____ на общую сумму _____ (прописью: _____) тенге (далее – Договор). Условиями Договора предусматривается осуществление авансового платежа в пользу Аппликанта в размере ___% от общей стоимости Договора против предоставления банковской Гарантии возврата авансового платежа.

Учитывая вышеизложенное, мы, АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Гарант), принимаем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам в течение 5 (пяти) банковских дней любую сумму, не превышающую _____ (прописью: _____) _____ (указать наименование валюты) по получении Вашего первого письменного Требования на оплату (далее – Требование) о том, что:

Аппликант не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору;

Авансовый платеж не был возвращен Вам.

Наше обязательство по настоящей гарантии уменьшается на ___% от суммы выполненных работ, произведенных по Договору, по предоставлении Аппликантом копий счетов-фактур, а также копий актов выполненных работ, подписанных уполномоченными лицами и скрепленных печатями обеих сторон по Договору.

В целях идентификации Ваше Требование должно быть подписано уполномоченными лицами Вашей компании и заверено печатью, а также сопровождаться оригиналом нотариально заверенного документа с образцами подписей указанных уполномоченных лиц и копией документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование.

В случае, если Ваше Требование будет представлено не в соответствии с условиями настоящей гарантии, Гарант вправе отказать в исполнении такого Требования.

Настоящая гарантия вступает в силу с момента зачисления суммы авансового платежа в размере _____ (сумма, наименование валюты) на банковский счет Аппликанта № _____, открытый в АО «Народный Банк Казахстана», БИК _____, и действует по «__» _____ 20__ года включительно, если оригинал настоящей гарантии не будет возвращен нам ранее этой даты. Любое Требование по настоящей гарантии должно быть получено нами не позднее даты истечения срока действия настоящей гарантии по адресу Гаранта, указанному выше.

Настоящая гарантия выпущена в Вашу пользу и не является переводной.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящей гарантией, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подписи уполномоченных лиц Банка._____

ГЕНПОДРЯДЧИК:

_____ Ермекбай С.Е.
(подпись / печать)

СУБПОДРЯДЧИК:

_____ Сычев А.В.
(подпись / печать)

Приложение №11

к Договору субподряда №95

от 06 мая 2021 г.

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарант: АО «Народный Банк Казахстана»
Адрес: (указать адрес филиала/ГБ, выпускающего гарантию)_____

Кому: _____ [наименование, БИН, дата государственной регистрации]
Адрес: _____ (юридический адрес Бенефициара)

Договор банковской гарантии № _____ от _____ года

ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ № _____

г. Алматы «___» _____ 20__ года

Мы были информированы о том, что между _____ (указать наименование Аппликанта), БИН_____ [номер и дата государственной регистрации], юридический адрес: _____ (далее – Аппликант) и Вами заключен Договор _____ (указать наименование договора согласно договору) № ___ от _____ на (*описание предмета договора*) _____ на общую сумму _____ (*прописью:* _____) тенге (далее – Договор). Условиями Договора предусматривается предоставление обеспечения исполнения обязательств Аппликанта по Договору в виде банковской гарантии в размере __ % от суммы данного Договора.

Учитывая вышеизложенное, мы, АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Гарант), берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам в течение 5 (пяти) банковских дней любую сумму, не превышающую _____ (*прописью:* _____) *название валюты,* по получении Вашего первого письменного требования на оплату (далее – Требование), вместе с вашим письменным заявление о том, что:

а) Аппликант не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору; а также

б) с указанием, в чем состоит нарушение Аппликантом его обязательств по Договору.

В целях идентификации Ваше Требование и письменное заявление на оплату должно быть подписано уполномоченными лицами Вашей компании и заверено печатью, а также сопровождаться оригиналом нотариально заверенного документа с образцами подписей указанных уполномоченных лиц и копией документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование.

В случае, если Ваше Требование будет представлено не в соответствии с условиями настоящей гарантии, Гарант вправе отказать в исполнении такого Требования.

Настоящая гарантия действует по «__» «_____» 20_ года включительно и истекает полностью и автоматически, если оригинал настоящей гарантии не будет получен нами ранее этой даты. Любое Требование по настоящей гарантии должно быть получено не позднее даты истечения срока действия настоящей гарантии по адресу Гаранта, указанному выше.

Настоящая гарантия выпущена в Вашу пользу и не является переводной.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящей гарантией, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подписи уполномоченных лиц Банка.

_____

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Ермекбай С.Е.
(подпись / печать)

СУБПОДРЯДЧИК:

Сычев А.В.
(подпись / печать)

Приложение №12

к Договору субподряда №95

от 06 мая 2021 г.

ФОРМА АКТА
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

пос. Шаульдер «_____ »_____2021 года

Проект: «Строительство солнечной электростанции 50 МВт «Шаульдер» в районе пос.Шаульдер Отырарского района Туркестанской области».

Объекты:
1. ПС-110/20кВ СЭС "Шаульдер";
2. Строительство ВЛ-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Шаульдер" - ПС-110/20 кВ "СЭС Шаульдер".

Составлен на основании Пункта 6.2.2. Договора

Представителями:

от Генподрядчика ТОО «Строймонтаж-Б» участвуют:
_____

от Субподрядчика ТОО «АСПМК-519» участвуют:
_____

Мы, нижеподписавшиеся,
представитель Генподрядчика в лице Ермекбай С.Е. ,
и представитель Субподрядчика в лице Сычев А.В.,
составили настоящий АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ о нижеследующем: Субподрядчик представил, а Генподрядчик принял РАБОТЫ, выполненные на ОБЪЕКТАХ в соответствии с условиями ДОГОВОРА и утвержденной проектной документацией по ОБЪЕКТАМ.

Настоящим АКТОМ Субподрядчик, дает гарантию, что РАБОТЫ на ОБЪЕКТАХ полностью завершены к удовлетворению Генподрядчика и обеспечена их готовность к вводу в эксплуатацию, в соответствии с требованиями проектной документации, условий ДОГОВОРА.

Настоящий АКТ является основополагающим документом для приемки готовых ОБЪЕКТОВ Генподрядчиком. Все дефекты, обнаруженные при проведении строительно-монтажных работ, пуско-наладки и испытаний устранены.

РАБОТЫ по ДОГОВОРУ считаются выполненными. Стороны претензий друг к другу, по факту выполнению РАБОТ, не имеют. РАБОТЫ по ОБЪЕКТАМ Субподрядчиком сданы Генподрядчику в полном объеме.

Настоящий Акт составлен в 3(трех) экземплярах (два – для Генподрядчика, один – для Субподрядчика).

ГЕНПОДРЯДЧИК:

_____ Ермекбай С.Е.
(подпись / печать)

СУБПОДРЯДЧИК:

_____ Сычев А.В.
(подпись / печать)

Приложение №13

к Договору субподряда №95

от 06 мая 2021 г.

Меры противодействия
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

1. Постановления правительства

Работодатели должны принимать меры для защиты здоровья и безопасности каждого на своем рабочем месте. Сюда входят сотрудники подрядчиков, самозанятые лица и волонтеры.

«Процесс начинается с оценки рисков на рабочем месте и четкого плана реализации мер, содержащихся в указанном направлении».

Каждый Подрядчик / субподрядчик должен делать следующее:

- Подрядчик / субподрядчик должен назначить менеджера из существующей структуры для решения проблем сотрудников и представителей рабочего места.
- Подрядчик / субподрядчик должны соблюдать все меры необходимости, указанные в процедуре по Covid-19 (*SMBSHHSE02_COVID-19 PREPAREDNESS PLAN_Rev.01*)
- Подрядчик / субподрядчик должен свести к минимуму количество рабочих на рабочем месте в любое время посредством смены или рабочего режима, чтобы добиться социального дистанцирования.
- Подрядчик / субподрядчик должен предоставить сотрудникам информацию о Covid-19 и о том, как предотвратить его передачу.
- Подрядчик / субподрядчик должен сообщать о любом симптоме Covid-19 на объекте Представителям “Строймонтаж-Б”, для дальнейшего расследования и принятие соответствующие меры.
- Все сотрудники, приступившие к работе, будут находиться в отдельном изоляторе в течение первых 14 дней карантинного периода.
- Приезжающим работникам необходима справка об отрицательном результате на коронавирусную инфекцию со сроком не более 3 дней.
- Прибывшие личные (все штатные) работники размещаются по местам проживания (общежитиям) отдельно от других работников предприятия, путем выделения отдельной комнаты (здания), исключающей контакт с персоналом.
- Подрядчик / субподрядчик должны бесплатно предоставить каждому сотруднику как минимум 5 защитные хирургические маски для ношения на работе или в дороге.
- Каждый подрядчик должен разработать собственную оценку рисков COVID-19 и план готовности к COVID-19. Эти документы должны быть представлены руководству Заказчика по Техники безопасности и охраны труда для изучения и утверждения. И убедитесь, что оценка риска COVID-19 и должны пересматриваться еженедельно, чтобы отражать события COVID-19.

2. Общие меры предосторожности

3.1. Меры постоянного контроля:

1. Перед началом смены у всех сотрудников будет измеряться дневная температура;
2. Проверки температуры и скрининговые анкеты будут использоваться для всего вновь прибывающего персонала и посетителей;
3. Если у кого-то высокая температура (> 37,5 ° C)

3.2. Прибытие и Регистрация на территорию общежития / городок

Весь персонал, желающий попасть в общежития / городок, должен пройти тест ПЦР не ранее, чем за 48 часов до прибытия. (Только персонал с действующим сертификатом теста ПЦР с отрицательным результатом будет допущен к участию в городок и на площадку.

- Весь персонал, входящий в общежития / городок для размещения, должен быть изолирован от общества в целом, т.е. после входа в общежития / городок и начала ротации им не разрешается покидать территорию до конца ротации.
- По прибытии в общежития / городок весь персонал должен пройти дополнительный тест ПЦР в течение первых 24 часов.
- Все сотрудники общежития / городок, начавшие свою рабочую смену, будут находиться в отдельном изоляционном блоке в течение первых 14 дней карантина.

Весь персонал, помещенный на карантин, должен:

- по возможности оставайтесь изолированными в специально отведенной для них комнате и умно работайте;
- принимать пищу в своей комнате, ни в коем случае не посещать столовую;
- не посещать места сбора или работы.

На 7-й и 13-й день изоляции индивидуум будет подвергнут дополнительному тесту ПЦР.

При получении отрицательного результата теста ПЦР на 14-й день, человек может быть освобожден для выполнения обычных обязанностей.

(Примечание: копии паспортов / удостоверения личности для всех иностранных / местных граждан РК должны быть получены по прибытии на место для идентификации с помощью теста ПЦР, поскольку оригиналы паспортов, возможно, потребуется отправить в РК при миграции.)

3. Посетители

- ПОСЕТИТЕЛЯМ разрешено входить на ОБЪЕКТ только с отрицательным сертификатом ПЦР, пройдя проверку температуры и заполнив скрининговый опросник. Посетителям не разрешается входить на площадку, в офисы, столовую и места сбора на ПЛОЩАДКЕ, где присутствуют рабочие.
- Все посетители должны находиться на расстоянии 2-х метров от персонала и быть в масках.
- Только высшее руководство компании может входить на территорию общежития / городок.
- Во время таких посещений все время будут носить маски для лица, и будет всегда соблюдаться безопасное расстояние 2 метра.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Ермекбай С.Е.
(подпись / печать)

СУБПОДРЯДЧИК:

Сычев А.В.
(подпись / печать)