Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14562129

Конкурстың № 14246322-2
Конкурстың атауы Тұрғын емес ғимараттарды/құрылыстарды/үй-жайларды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар, 4 ғимарат
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-03-14 16:44:44 дейін 2025-03-18 16:44:44
Ұйымдастырушының атауы Астана қаласы әкімдігінің "Қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжі" ШЖҚ МКК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	710822350241	КҚ жобасына ескерту	Согласно утвержденной сметной документации нормативная трудоемкость составляет 4300 человеко-часа, срок выполнения работ 40 дней, таким образом необходимое количество работников составляет 13,5 человек.На каком основании заявлено требование о наличии 30 разнорабочих?	2025-03-16 12:07:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! Произошла ошибка человеческого фактора, должны были ставить срок исполнения 18 календарных дней с 14 специалистами, поставили 40 календарных дней. Заказчик полностью согласен с Вашими доводами и будет внесено необходимое изменение....

2	240940028417	ҚҚ жобасына ескерту	нижеуказанные работы не относятся к текущему ремонту: 1. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 2. Армирование слоя подстилающего и набетонки 3. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых 4. Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей 5. Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена 6. Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм 7. Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт 8. Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг 9. Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг 10. Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне 11. Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи 12. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм 13. Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм.	2025-03-15 18:14:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый Потенциальный поставщик! Произошла ошибка человеческого фактора со стороны фирмы предоставившей Сметных документаций, так как данные Сметные документаций с итоговыми суммами Утверждены вышестоящими Гос. учреждениями, было принято решение объявлять в полном объеме, но после Заключения договора по согласованию с Подрядчиком убрать работы не относящихся к текущему ремонту путем Протокола исключения и включения.
3	130240001174	ҚҚ жобасына ескерту	Настоящим информируем Вас о том, что в требованиях по наличию трудовых ресурсов установлены излишне ограничения круга потенциальных поставщиков, а именно количество разнорабочих. В соответствии с пп.1 п. 75 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. На основании вышеизложенного, 30 разнорабочих требований не допустимо, просим Вас корректировать требования по данному конкурсу в соответствии с требованиями законодательства РК. Либо просим дать обоснование и предоставить информацию на основании какого документа требуете столько разнорабочих.	2025-03-17 11:51:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! Произошла ошибка человеческого фактора, должны были ставить срок исполнения 18 календарных дней с 14 специалистами, поставили 40 календарных дней. Заказчик полностью согласен с Вашими доводами и будет внесено необходимое изменение....

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Клышбаева Зауре Араповна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14562129

№ конкурса 14246322-2
Название конкурса Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений, 4 зданий/
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-03-14 16:44:44 по 2025-03-18 16:44:44
Наименование организатора ГКП на ПВХ "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	710822350241	Замечание к КД	Согласно утвержденной сметной документации нормативная трудоемкость составляет 4300 человеко-часа, срок выполнения работ 40 дней, таким образом необходимое количество работников составляет 13,5 человек.На каком основании заявлено требование о наличии 30 разнорабочих?	2025-03-16 12:07:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! Произошла ошибка человеческого фактора, должны были ставить срок исполнения 18 календарных дней с 14 специалистами, поставили 40 календарных дней. Заказчик полностью согласен с Вашими доводами и будет внесено необходимое изменение....

2	240940028417	Замечание к КД	нижеуказанные работы не относятся к текущему ремонту: 1. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 2. Армирование слоя подстилающего и набетонки 3. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых 4. Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей 5. Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена 6. Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм 7. Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт 8. Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг 9. Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг 10. Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне 11. Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи 12. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм 13. Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм.	2025-03-15 18:14:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый Потенциальный поставщик! Произошла ошибка человеческого фактора со стороны фирмы предоставившей Сметных документаций, так как данные Сметные документаций с итоговыми суммами Утверждены вышестоящими Гос. учреждениями, было принято решение объявлять в полном объеме, но после Заключения договора по согласованию с Подрядчиком убрать работы не относящихся к текущему ремонту путем Протокола исключения и включения.

3	130240001174	Замечание к КД	Настоящим информируем Вас о том, что в требованиях по наличию трудовых ресурсов установлены излишне ограничения круга потенциальных поставщиков, а именно количество разнорабочих. В соответствии с пп.1 п. 75 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. На основании вышеизложенного, 30 разнорабочих требований не допустимо, просим Вас корректировать требования по данному конкурсу в соответствии с требованиями законодательства РК. Либо просим дать обоснование и предоставить информацию на основании какого документа требуете столько разнорабочих.	2025-03-17 11:51:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! Произошла ошибка человеческого фактора, должны были ставить срок исполнения 18 календарных дней с 14 специалистами, поставили 40 календарных дней. Заказчик полностью согласен с Вашими доводами и будет внесено необходимое изменение....

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Клышбаева Зауре Араповна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).