Договор субподряда №162

г. Шымкент

«10» «Июля» 2023 г.

ТОО "ЛидерСтройПроект-2002", именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице заместителя директора Маулен С.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис"** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство линий электропередач протяженностью 16 км в селе Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области»** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «10» «июля» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «07» «сентября» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство линий электропередач протяженностью 16 км в селе Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области»**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 2 422 845,11 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203113016535 АО "Банк ЦентрКредит" Директор _____ Момбеков Ж.А.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН/ИНН/УНП 020140012021 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ13070G000895N00520 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Заместитель директора _____ Маулен С.А.

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"ЛидерСтройПроект-2002"

Наименование объекта: Строительство линий электропередач протяженностью 16 км в селе Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области

Договор подряда (контракт) № 162 от 10.07.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 26.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство линий электропередач протяженностью 16 км в селе Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области	2 422 845,11	2 163 254,56							259 590,55	2 422 845,11

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002"

Зам.Директор _____ **Маулен С.А.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН: 040940024224, города Шымкент, улица Толстого, №119, Тел: 87474422684

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002", БИН: 020140012021, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Майбулак, С.ЕДИЛОВ, 71

(полное наименование)

Стройка : Строительство линий электропередач протяженностью 16 км в селе Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за августа месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. ВЛ-10кВ									
1	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	10	23626,91 10763,04	11962,05 5556,99	236269 107630	119621 55570	9018	130560 29346	396175
2	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	5	3748,67 1730,6	2018,07 842,41	18743 8653	10090 4212	0	10292 2323	31358
3	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	20	11583,63 5507,51	5174,3 2403,12	231673 110150	103486 48062	18036	126570 28659	386902
4	Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	6	36357,85 16198,56	19257,47 8947,32	218147 97191	115545 53684	5411	120700 27108	365955
5	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	3	3748,67 1730,6	2018,07 842,41	11246 5192	6054 2527	0	6175 1394	18815
6	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	52983,09 25518,42	14227,1 5022,23	52983 25518	14227 5022	13238	24433 6193	83609
7	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	120	997,81 273	33,01 10,76	119737 32760	3961 1291	83016	24517 11540	155794
8	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	4873,59 1365,01	224,05 68,47	97472 27300	4481 1369	65691	20642 9449	127563
9	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		268,1	1218,86	29,66	326776	7952	203029	108723	470339

		Итого по разделу: 1. ВЛ-10кВ	$м^2$ поверхности		431,91	4,14	115795	1110		34840	
		ИТОГО:									2036510
		В том числе :					1313046	385417	397439	572612	2036510
		Стоимость оборудования, всего					530189	172847		150852	
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения							0		
		Итого с временными			2,4%		48876				2085386
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,7%		35452				
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		42417				2120838
		НДС									2163255
		Итого с НДС			12 %		259591				2422845

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ЛитерСтройПроект-2002"
(наименование организации)

Зам.Директор _____ **Маулен С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью
"УниверсалСтройСервис"
(наименование организации)

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)