Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата г. Астана**

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **13 495,255** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **1 445,920** тыс тенге

Приказ № 72 **от** 15.04. **2025 г.**

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Снос объектов недвижимости	12 049,335			12 049,335
		Итого по главе 2	12 049,335			12 049,335
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	12 049,335			12 049,335
		сметная з/плата				3 113,582
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,005
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	12 049,335			12 049,335
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	12 049,335			12 049,335
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.				
		Итого в текущих ценах	**12 049,335**			**12 049,335**
		в том числе				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		Часть II, III, всего	**12 049,335**			**12 049,335**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**1 445,920**	**1 445,920**
		Всего по сводному сметному расчету	**12 049,335**		**1 445,920**	**13 495,255**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата г. Астана _____ **Строчков А.Н.**

Начальник сметного отдела _____ **Какибаева Г.Б.**