Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14804804

Конкурстың № 14524610-1
Конкурстың атауы «Ақтөбе қаласындағы Жаңақоныс ауылындағы Мәдениет үйінің құрылысы» нысаны бойынша құрылыс монтаждау жұмыстарын аяқтау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-04-15 17:10:54 дейін 2025-04-17 17:10:54
Ұйымдастырушының атауы "Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	190240900050	КҚ жобасына ескерту	Срок необходимо установить согласно СП РК 1.02-110-2013 Продолжительность проектирования. Просим приложить расчет продолжительности проектирования и установить обоснованный срок проектирования.	2025-04-17 15:20:25	Отклонить замечания	Согласно ответа заказчика: В соответствии с ПСД прошедшей экспертизу, продолжительность срока строительства определена – 12 месяцев. Исходя из остаточных видов и стоимости СМР, согласно сводному сметному расчёту стоимости строительства, срок выполнения оставшихся работ был установлен – 9 месяцев.

2	100440005065	КҚ жобасына ескерту	Срок необходимо установить согласно СП РК 1.02-110-2013 Продолжительность проектирования. Просим приложить расчет продолжительности проектирования и установить обоснованный срок проектирования.	2025-04-17 15:09:00	Отклонить замечания	Согласно ответа заказчика: В соответствии с ПСД прошедшей экспертизу, продолжительность срока строительства определена – 12 месяцев. Исходя из остаточных видов и стоимости СМР, согласно сводному сметному расчёту стоимости строительства, срок выполнения оставшихся работ был установлен – 9 месяцев.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Казиева Жанара Кайратовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14804804

№ конкурса 14524610-1
Название конкурса Завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство Дома культуры п. Жанаконыс в г. Актобе»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-04-15 17:10:54 по 2025-04-17 17:10:54
Наименование организатора ГУ "Управление по государственным закупкам Актюбинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	190240900050	Замечание к КД	Срок необходимо установить согласно СП РК 1.02-110-2013 Продолжительность проектирования. Просим приложить расчет продолжительности проектирования и установить обоснованный срок проектирования.	2025-04-17 15:20:25	Отклонить замечания	Согласно ответа заказчика: В соответствии с ПСД прошедшей экспертизу, продолжительность срока строительства определена – 12 месяцев. Исходя из остаточных видов и стоимости СМР, согласно сводному сметному расчёту стоимости строительства, срок выполнения оставшихся работ был установлен – 9 месяцев.

2	100440005065	Замечание к КД	Срок необходимо установить согласно СП РК 1.02-110-2013 Продолжительность проектирования. Просим приложить расчет продолжительности проектирования и установить обоснованный срок проектирования.	2025-04-17 15:09:00	Отклонить замечания	Согласно ответа заказчика: В соответствии с ПСД прошедшей экспертизу, продолжительность срока строительства определена – 12 месяцев. Исходя из остаточных видов и стоимости СМР, согласно сводному сметному расчёту стоимости строительства, срок выполнения оставшихся работ был установлен – 9 месяцев.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Казиева Жанара Кайратовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).