ДОГОВОР №17
Субподряда на выполнение работ

г. Кызылорда

«03» март 2023 г.

ТОО «Жылу - XXI», именуемый дальнейшем «Генподрядчик», действующего на основании Устава, лице директора **Бижанов К.**, с одной стороны, и **ТОО «AsiaStroy KZ»** именуемый в дальнейшем «Субподрядчик» действующего на основании Устава, лице директора **Шауенов Р.**, с одной стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально- «Сторона», заключили настоящий Договор строительного субподряда (дале по тексту –«Договор»)о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.По настоящему «Договору» «Субподрядчик» обязуется по заданию «Генподрядчика» в установленный «Договором» срок выполнить строительные работы **«Капитальный ремонт моста на 7 км автомобильной дороги «Келинтобе-Кандоз» в Жанакорганском районе Кызылординской области»**, а именно «Генподрядчик» надлежащим образом принять результат «Работ» и оплатить обусловленную «Договором» цену.

1.2. Технические, экономические и другие требования а «Работам» являющимся предметом «Договора», должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТу и другим нормативным актам РК.

1.3. Неотъемлемой частью договора является проектно-сметная документация.

2. Стоимость Договора и условия оплаты

2.1.Общая сумма «Договора» составляет **78 668 038,60 (Семьдесят восемь миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч тридцать восемь тенге шестьдесят тиын) тенге** и включает все расходы, материалы и оборудование связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги (НДС 12%) и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.2. Оплата за выполнение Работы производится «Генподрядчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Субподрядчика» по факту выполненных работ.

2.3. Виды сроки выплат поэтапно

2.4. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) Счет на оплату
2) Акт выполненных работ (Форма Р-1)
3) Счет-фактура
4) Справка о стоимости выполненных работ (Форма №3)
5)АКТ приемки выполненных работ (Форма №2)

2.5. Платежки производится в национальном валюте – тенге на дату оплаты на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договор.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Генподрядчик» обязуется:

3.1.1. Осмотреть и принять с участием «Субподрядчика» выполнение «Работы» (результат «Работ») в сроки т в порядке, которые предусмотрены «Договором».

3.1.2. При обнаружении отступлений от «Договора», ухудшающих результат «Работ» , или иных недостатков в «Работах» немедленно заявить об этом «Субподрядчику» в письменной форме.

3.1.3. Оплатить выполнение «Работы» на условиях т в порядке, установленных «Договором»

3.1.4. Генподрядчик производит оплату Субподрядчику выполненных им работ на основании акта приемки выполненных работ в сроки , предусмотренные настоящим договором.

3.1.5. Причислять субподрядчику аванс в размере 30% от суммы, указанном в п.2.1. настоящего договора.

3.2.«Субподрядчик» обязуется:

3.2.1. Осуществлять «Работы» в соответствии с условиями «Договора».

3.2.2. В течение срока выдачи письменных объяснений рабочих дней со дня получения письменного запроса «Генподрядчика» давать «Генподрядчику» письменные объяснения о выполнении «Работ».

3.2.3. Соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

3.2.4. Субподрядчик обеспечивает качественное выполнение работ а соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Республике Казахстан.

3.2.5. Субподрядчик в целях безопасности обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты во время выполнения работы по данному договору.
3.2.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, а также вывоз мусора после окончания «Работ».
3.2.7. В течение срока уведомления рабочих дней до указанного в «Договоре» срока выполнения «Работ» проинформировать «Генподрядчика» о готовности результата «Работ».
3.2.8. Выполнить все «Работы» в объеме и в сроки, предусмотренные «Договором» и сдать «Работы» «Генподрядчику» в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта «Работ».
3.2.9. Передать «Генподрядчику» вместе результатом «Работ»информацию , касающуюся эксплуатации или иного использование результата «Работ», если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата «Работ» для целей, указанных в «Договоре».
3.2.10.Своевременно нести оформление исполнительной документации в соответствии с установленными нормативными требованиями.
3.2.11. При завершении работ Субподрядчик должен сдать все соответствующие документы по строительству объекта.
3.2.12. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке «Работ» и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта «Работ».
3.2.13. Освободить строительную площадку от строительных машин, оборудования, транспортных средств, инвентаря, строительных материалов, конструкций, временных зданий и сооружений, строительного мусора в срок освобождения со дня подписания акта о сдаче и приемке результата «Работ».

3.3. «Подрядчик» вправе:

3.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых «Работ», соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность «Субподрядчика».
3.3.2.Отказаться от исполнения «Договора» и потребовать возмещения убытков, если «Субподрядчик» не приступает своевременно к исполнению «Договора» или выполняет «Работы» настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в «Договоре» становится явно невозможным.

3.4. «Субподрядчик» вправе:

3.4.1. Требовать от «Генподрядчика» оплату за выполненные Работы в Договору.
3.5. Сторона, которая не выполняет своих обязательств, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на выполнение обязательств по договору.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приемки каждого этапа «Работ» или конечного результата «Работ» подтверждается подписанием «Сторонами» акта сдачи – приемки выполненных работ.
4.2. «Субподрядчик» по завершении выполнения «Работ» (этапа «Работ») в сроки, представляет «Генподрядчику» акта сдачи – приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат.
4.3. «Генподрядчик» обязан с участием «Субподрядчика» осмотреть и принять выполненные «Работы» (результат «Работ»), подписать и вернуть «Субподрядчику» 1 (один) экземпляр акта сдачи – приемки работ или направить «Субподрядчику» мотивированный отказ от приема «Работ». По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированный отказа «Генподрядчика», «Работы» считаются принятыми «Генподрядчиком» и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного «Субподрядчиком».
4.5. В случае отказа «Генподрядчика» от приемки «Работ» «Сторонами» со дня получения «Субподрядчиком» мотивированный отказ составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.6. «Генподрядчик», обнаруживший недостатки в «Работах» при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ, либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
4.7.При досрочном прекращении «Работ» по «Договору» «Генподрядчик» обязан принять выполненные «Работы» по степени их готовности на дату прекращения «Работ» и оплатить их стоимость.

5.Гарантия качества работ

5.1. «Субподрядчик» гарантирует «Генподрядчику», что результаты выполнения «Работы» по Договору будут соответствовать техническим спецификациям.
5.2. Субподрядчик обеспечивает качественное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, действующих в Республике Казахстан.
5.3. Если период приемкой эксплуатации объекта «Работ» обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то «Субподрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Генподрядчиком» сроки.

6.Ответственность и права сторон

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республика Казахстан.
6.2. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств или устранения нарушений, предусмотренных настоящим Договором.
6.3. За нарушение срока выполнения работ, «Субподрядчик» уплачивает «Генподрядчику» пеню из расчета 0,1% от суммы договора каждый день просрочки не более 3% от невыполненного объема работы.
6.4. За нарушение срока оплаты выполненных работ, «Генподрядчик» уплачивает «Субподрядчику» штраф в размере 0,1% от суммы договора не более 3% от общей суммы договора.
6.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства.

7.Оснавания и порядок расторжения договора

7.1. «Договор »может быть, расторгнуть по соглашению «Сторон», а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным «Договором» и законодательством.
7.2. Расторжения «Договора» в одностороннем порядке производится только по письменному требованию «Сторон».

8. Разрешение споров из договора

8.1. «Генподрядчик» и «Субподрядчик» должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между нами по Договору или в связи с ним.
8.2. Споры разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров в письменном виде.
8.3. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров стороны разрешают их в судебном порядке.

9.Уведомление

9.1. Любое уведомление, которые одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо через электронную почту.

9.2. Уведомление выступает в силу после доставки или в указанный день выступления силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10.Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются за частичное и полное неисполнения, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору если оно явилось следствием действия «обязательств непреодолимой силы» форс-мажор, каким являются катастрофы природного характера, а именно: землетрясение, сели, военные и государственные перевороты, политические или экономические блокады, принятые запретительных органов власти, забастовки, а также другие возможные обстоятельства вне разумного контроля сторон.
10.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение сторонами обстоятельств отодвигается на период действия таких обстоятельств.

11. Срок действия договора

11.1. «Договор» вступает в силу после его подписании и действует до 31.12.2023 года.

12.Прочие условия

12.1. Настоящий «Договор» составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из «Сторон» находится один экземпляр настоящего договора.

12.2. Настоящий договор выступает силу, а момента его подписания сторонами.

13. Юридические адреса и Реквизиты сторон:

Генподрядчик:

ТОО «Жылу – ХХ1»
Республика Казахстан,
Кызылординская обл.,
г. Казалинский районкент Айтеке би ул.
Абилхайырхана , д. 107Б
БИН 020240007493
ИИК KZ576010201000001778
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
Эл.почта:zhly_xx1@mail.ru
Контакты: +7 701 100 45 56

Директор _____ **Бижанов К.**

Субподрядчик:

ТОО "AsiaStroy KZ"
РК, Кызылординская область, город
Кызылорда, улица Бейбарыс Султан, дом 98
БИН 060340017213
ИИК KZ4296525F0007474313
в АО "Forte Bank"
БИК IRTYKZKA

Директор _____ **Шауенов Р.**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на7км автомобильной дороги «Келинтобе-Кандоз»в Жанакорганском районе Кызылординской области

Договор: №17 от 03.03.2023.г.

Справка стоимости выполненных работ за _____ месяц 2023 года

№	Наименование пусковых комплексов, обьектов.	Ед. изм.	Всего по договору 2023	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен.работам	Выполнен.объем работ по настоящ.акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на7км автомобильной дороги «Келинтобе-Кандоз»в Жанакорганском районе Кызылординской области	тенге	78 668 038,60	78 668 038,60	23 600 411,58	0,00	78 668 038,60	23 600 411,58	0,00
	Всего по акту:		**78 668 038,60**	**78 668 038,60**	0,00	**70 688 093,35**	**78 668 038,60**	0,00	**0,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Объект: Капитальный ремонт моста на 7 км автомобильной дороги «Келинтобе-Кандоз» в Жанакорганском районе Кызылординской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Договор: №17 от 03.03.2023.г.

форма2

Акт №1
Выполненных работ за месяц 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8,00	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Сооружения опор										
		Сваи										
23	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км** *СП - 8%*	т·км	311		26,00 --	-- --	8 086,00 --	-- --		-- 647	8733
		Насадки										
44	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Подмости для окраски. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	46		741,76 312,62	142,93 58,49	34 121,00 14 381,00	6575 2691	13165	12291 3713	50125
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01.	Тенге									58858
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02. Пролетное строение										
24	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Вырубка асфальтобетона** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,463		3147,18 1842,95	1304,23 590,06	1 457,00 853,00	604 273	--	811 181	2450
25	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	т	1,066		117,00 --	-- --	125,00 --	-- --		-- 10	135
26	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км** *СП - 8%*	т·км	26,65		26,00 --	-- --	693,00 --	-- --		-- 55	748
27	1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м шва	21,8		20845,94 3173,31	423,08 96,32	454 441,00 69 178,00	9223 2100	376040	51320 40461	546222
28	Прайс-лист М-164	**Деформационный шов DJ-100 TARKER** *СП - 8%*	пм	21,8		163928,57 --	-- --	3 573 643,00 --	-- --	3573643	-- 285891	3859534
29	1146-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	488		958,88 529,58	420,04 284,24	467 933,00 258 435,00	204979 138709	4519	285944 60310	814187
30	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заполнением отверстий эпоксидным клеем** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,188		619628,98 383214,00	2472,98 1087,77	116 490,00 72 044,00	465 205	43981	52019 13481	181990

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
31	236-101-0403 РСНБ РК 2015	Компаунд эпоксидный двухкомпонентный ремонтно-инъекционный с низкой вязкостью *СП - 8%*	кг	24	5071,00 --	-- --	121 704,00 --	-- --	121704 --	-- 9736	131440
32	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных стержней *НР - 72%; СП - 8%*	т арматуры	0,086	65676,00 65340,00	-- --	5 648,00 5 619,00	-- --	29	4046 776	10469
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,086	320645,16 --	-- --	27 575,00 --	-- --	27575	-- 2206	29781
34	1130-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание деформационного шва В35 F300 W8. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	1,44	69435,35 20519,84	6879,88 2916,92	99 987,00 29 549,00	9907 4200	60531	24299 9943	134229
ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02.			**Тенге**								**5711197**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03. Проезжую часть											
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,128	117036,37 --	2105,98 1037,04	14 981,00 --	270 133	14711	96 1206	16283
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	174,3	2300,33 25,20	209,70 26,53	400 948,00 4 392,00	36551 4624	360005	6492 32595	440035
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,055	117036,37 --	2105,98 1037,04	6 437,00 --	116 57	6321	41 518	6996
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	174,3	2300,33 25,20	209,70 26,53	400 948,00 4 392,00	36551 4624	360005	6492 32595	440035
5	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(4) см марки I тип Б. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	31,5	1809,81 205,06	3,21 1,18	57 009,00 6 459,00	101 37	50449	4678 4935	66621
6	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 марка I тип Б (до 4см) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	31,5	577,85 66,08	-- --	18 202,00 2 082,00	-- --	16120	1499 1576	21277
7	1127-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Нарезка штраб в а/б покрытии с заполнением швов горячей битумной мастикой *НР - 72%; СП - 8%*	м шва	42	2452,91 79,67	2268,08 491,21	103 022,00 3 346,00	95260 20631	4416	17263 9623	129908
ОГРАЖДЕНИЕ 15МО/190-0,75:1,5-0,55											
8	1130-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ограждения металлические барьерные. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 1 м *НР - 72%; СП - 8%*	м	47	565,71 546,44	19,27 6,58	26 588,00 25 683,00	905 309	-- --	18714 3624	48926
ОГРАЖДЕНИЕ 11ДО/190-0,75:2,0-1,0											
16	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м *НР - 72%; СП - 8%*	м	75,38	1081,55 628,41	453,14 86,22	81 527,00 47 370,00	34157 6499	-- --	38786 9625	129938
ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03.			**Тенге**								**1300019**

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01. Автодорожные подходы									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
4	412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	11353	30,00	--	340 590,00	--		--	367837
5	1101-0203-0302 РСНБ РК 2015	**Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта уступа	456	--	--	--	--		27247	
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание грунта)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	776	1317,24 1259,51	57,73 24,58	600 661,00 574 337,00	26324 11208	--	421592 81780	1104034
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	776	34,19 --	34,19 14,55	26 531,00 --	26532 11291	--	8129 2773	37433
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	776	23,00 --	23,00 9,79	17 848,00 --	17848 7597	--	5470 1865	25183
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 4-х проходов)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	776	70,81 --	70,81 29,46	54 949,00 --	54949 22861	--	16460 5713	77122
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного	776	20,57 --	20,57 6,70	15 962,00 --	15962 5199	--	3743 1576	21282
11	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	2018	93,20 10,70	80,40 18,25	72 323,00 8 303,00	62390 14162	1630	16175 7080	95578
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ			50,74 28,37	22,37 5,34	102 393,00 57 251,00	45143 10776	--	48979 12110	163482
		==========									
12	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	826	392,34 --	176,00 45,95	324 073,00 --	145376 37955	178697	27327 28112	379512
13	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	826	128,36 13,94	113,35 25,73	106 025,00 11 514,00	93627 21253	884	23593 10369	139987
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	822	2180,97 25,20	209,70 26,53	1 792 757,00 20 714,00	172374 21808	1599669	30616 145870	1969243
15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	822	487,02 4,44	0,04 --	400 330,00 3 650,00	33 --	396647	2628 32237	435194
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,5754	135563,70 --	2105,98 1037,04	78 003,00 --	1212 597	76791	430 6275	84707
17	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные толщиной 8(18) см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 основания	1019	1783,63	133,35	1 817 519,00	135883	1619936	74755	2043656

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			60,55	41,34	61 700,00	42125		151382	
18	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к НР - 72%; СП - 8%	м2 основания	1019	1880,74 3,50	44,43 17,78	1 916 474,00 3 566,00	45274 18118	1867634	15613 154567	2086654
19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2 НР - 72%; СП - 8%	т	0,7133	135563,70 --	2105,98 1037,04	96 698,00 --	1502 740	95196	533 7778	105009
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 72%; СП - 8%	основания в плотном теле	357	2944,49 159,55	1127,93 269,25	1 051 183,00 56 959,00	402671 96122	591553	110219 92912	1254314
21	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление обочин из ПГС НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	110	209,15 36,42	172,58 50,00	23 006,00 4 006,00	18984 5500	16	6844 2388	32239
22	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	134,2	1357,00 --	-- --	182 109,00 --	-- --	182109	-- 14569	196678
23	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	спланированной площади	298	94,95 73,63	21,32 5,62	28 295,00 21 942,00	6354 1675	--	17004 3624	48923
24	1127-0903-0110 РСНБ РК 2015	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м НР - 72%; СП - 8%	км линии	0,429	98582,45 4488,84	4250,02 1558,80	42 292,00 1 926,00	1824 669	38542	1868 3533	47693
					РАЗДЕЛ 4.Дорожные знаки						
25	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания	0,68	5011,08 896,22	1063,61 457,20	3 408,00 609,00	723 311	2076	663 326	4396
26	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 72%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	3733,77 1604,46	2129,31 852,89	14 935,00 6 418,00	8518 3412	--	7077 1761	23773
27	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого СП - 8%	м3	1,4	54880,59 --	-- --	76 833,00 --	-- --	76833	-- 6147	82980
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3	0,312	29886,80 1414,80	1130,18 271,22	9 325,00 441,00	353 85	8531	379 776	10480
29	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	5331,25 4006,40	841,85 297,62	21 325,00 16 026,00	3367 1190	1932	12396 2698	36418
30	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2 СП - 8%	м2	2,244	20809,00 --	-- --	46 695,00 --	-- --	46695	-- 3736	50431
31	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 СП - 8%	шт.	4	6736,53 --	-- --	26 946,00 --	-- --	26946	-- 2156	29102
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Присыпные бермы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12	972,00 972,00	-- --	11 664,00 11 664,00	-- --	--	8398 1605	21667

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01.	**Тенге**								**10975007**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01. Подготовительный работы									
		Раздел 3. Устроиство труб Д=1420мм									
26	**1122-0501-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные д=1400мм. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**км**	**0,04**	**6813889,42** **2656450,80**	**4157438,62** **1221070,78**	**272 556,00** **106 258,00**	**166298** **48843**		**111673** **30738**	**414967**
27	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительные. Погрузка** *НР - 72%; СП - 8%*	**т**	**13,91**	**117,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1 627,00** **-**	**0** **0**		**0** **130**	**1757**
28	**412-102-0217 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосавалами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки свыше 20 до 30км** *НР - 72%; СП - 8%*	**т/км**	**347,75**	**26,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**9 042,00** **-**	**0** **0**		**0** **723**	**9765**
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01.	**Тенге**								**426489**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05. Укрепительные работы									
		Раздел 3. Водосбросные сооружения с проезжей части									
		Устройство продольных лотков вдоль кромок проезжей части									
27	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**10,7**	**1861,86** **1861,86**	**--** **--**	**19 922,00** **19 922,00**	**--** **--**	**--**	**14344** **2741**	**37007**
28	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание лишнего** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**10,7**	**34,19** **--**	**34,19** **14,55**	**366,00** **--**	**366** **156**	**--**	**112** **38**	**516**
29	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 подушки**	**1,8**	**9750,19** **2286,51**	**242,85** **120,58**	**17 550,00** **4 116,00**	**437** **217**	**12997**	**3120** **1654**	**22323**
30	**1127-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 лотка**	**1,686**	**15704,06** **4124,71**	**6089,47** **2520,24**	**26 477,00** **6 954,00**	**10267** **4249**	**9256**	**8066** **2763**	**37307**
33	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитного краевого блока и укладка монолитного бетона водосброса** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 бетона в деле**	**0,56**	**10749,10** **3631,20**	**3563,03** **928,85**	**6 019,00** **2 033,00**	**1995** **520**	**1991**	**1839** **629**	**8486**
34	**212-101-0714 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В20** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**0,56**	**28253,59** **0,00**	**0,00** **0,00**	**15 822,00** **-**	**0** **0**	**15822**	**0** **1266**	**17088**
35	**1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устроиство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**27,3**	**3739,60** **847,00**	**142,62** **50,76**	**102 091,00** **23 123,00**	**3894** **1386**	**75074**	**17646** **9579**	**129316**
36	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 подушки**	**2,9**	**9750,19** **2286,51**	**242,85** **120,58**	**28 276,00** **6 631,00**	**705** **350**	**20940**	**5026** **2664**	**35966**
37	**1130-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Установка железобетонного круглого звена №17 под гаситель** *НР - 72%; СП - 8%*	**железобетона звеньев**	**1,68**	**29648,68** **10848,75**	**12219,17** **3468,72**	**49 810,00** **18 226,00**	**20528** **5827**	**11056**	**17318** **5370**	**72499**
38	**225-104-0143 РСНБ РК 2015**	**Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)**	**шт.**	**2**	**90406,78**	**--**	**180 814,00**	**--**	**180814**	**--**	**195279**

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14465	
39	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка колодца гравийно-галечниковым грунтом НР - 72%; СП - 8%	м3	1,4	11152,28 2286,51	242,85 120,58	15 613,00 3 201,00	340 169	12072	2426 1443	19483
40	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка колодца камнем НР - 72%; СП - 8%	м3	1,4	11111,58 2286,51	242,85 120,58	15 556,00 3 201,00	340 169	12015	2426 1439	19421
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05.	Тенге								594691
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04. Сопряжение моста с насыпью									
		РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части									
16	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 72%; СП - 8%	м2 основания	43	1279,38 37,92	181,08 56,37	55 013,00 1 631,00	7787 2424	45595	2919 4635	62567
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 72%; СП - 8%	т	0,047	135563,70 --	2105,98 1037,04	6 371,00 --	99 49	6272	35 513	6919
18	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5- НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	64	2239,52 25,20	198,24 27,19	143 329,00 1 613,00	12687 1740	129029	2414 11659	157403
19	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	64	2953,36 26,64	0,24 --	189 015,00 1 705,00	15 --	187295	1228 15219	205462
21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	64	2300,33 25,20	209,70 26,53	147 221,00 1 613,00	13421 1698	132187	2384 11968	161573
22	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	64	516,62 4,44	0,04 --	33 064,00 284,00	3 --	32777	205 2661	35930
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 72%; СП - 8%	т	0,02	135563,70 --	2105,98 1037,04	2 711,00 --	42 21	2669	15 218	2944
24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	64	2300,33 25,20	209,70 26,53	147 221,00 1 613,00	13421 1698	132187	2384 11968	161573
25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	6	1809,81 205,06	3,21 1,18	10 859,00 1 230,00	19 7	9610	891 940	12690

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
26	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 до 5см** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	6	1155,71 132,16	-- --	6 934,00 793,00	-- --	6141	571 600	8105
27	1127-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия полосы	64	1457,93 205,41	556,03 174,07	93 308,00 13 146,00	35585 11140	44577	17486 8864	119658
28	1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия полосы	64	3103,91 113,12	242,54 77,55	198 650,00 7 240,00	15522 4963	175888	8786 16595	224031
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04.	**Тенге**								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1158855
		Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%					20 225 116,00				
		Итого:					210 341,21				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время- 2,2%					**20 435 457,21**				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					449 580,06				
		Итого с прочим затратам:					-				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**20 885 037,26**				
		Итого:					417 700,75				
		в том числе на 2021 год - 45 %					**21 302 738,01**				
		в том числе на 2022 год - 55 %					**9 586 232,10**				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 45 %, К=1,0					11 716 505,91				
		прочие затраты					9 586 232,10				
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 45 %, К=1,0									
		Итого с понижающим коэф= 0,6896141797715556					**9 586 232,10**				
		НДС 12%					**6 610 801,59**				
		Итого с НДС					793 296,19				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 55 %, К=1,050051423					**7 404 097,78**				
		прочие затраты					**12 302 933,70**				
		Итого с понижающим коэф= 0,6896141797715556									
		НДС на 2022 год, - 12 %					**8 484 277,53**				
		Итого с НДС					1 018 113,30				
		Всего с НДС 12%					**9 502 390,84**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**1 811 409,49**				
							16 906 488,62				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12

Объект: Капитальный ремонт моста на 7 км автомобильной дороги «Келинтобе-Кандоз» в Жанакорганском районе Кызылординской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Договор: №17 от 03.03.2023.г.

форма2

Акт №2
Выполненных работ за месяц 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8,00	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01. Автодорожные подходы												
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
4	412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	11353		30,00	--	340 590,00	--		--	367837
						--	--	--	--		27247	
5	1101-0203-0302 РСНБ РК 2015	**Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта уступа	456		1317,24	57,73	600 661,00	26324	--	421592	1104034
						1259,51	24,58	574 337,00	11208		81780	
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание грунта)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	776		34,19	34,19	26 531,00	26532	--	8129	37433
						--	14,55	--	11291		2773	
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	776		23,00	23,00	17 848,00	17848	--	5470	25183
						--	9,79	--	7597		1865	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	776		70,81	70,81	54 949,00	54949	--	16460	77122
						--	29,46	--	22861		5713	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 4-х проходов)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	776		20,57	20,57	15 962,00	15962	--	3743	21282
						--	6,70	--	5199		1576	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	776		93,20	80,40	72 323,00	62390	1630	16175	95578
						10,70	18,25	8 303,00	14162		7080	
11	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	2018		50,74	22,37	102 393,00	45143	--	48979	163482
						28,37	5,34	57 251,00	10776		12110	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02. Пролетное строение												
28	Прайс-лист М-164	**Деформационный шов DJ-100 TARKER** *СП - 8%*	пм	21,8		163928,57	--	3 573 643,00	--	3573643	--	3859534
						--	--	--	--		285891	
РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда												

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
17	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8(18) см. Укладка и пропитка с применением битума** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 основания	1019	1783,63 60,55	133,35 41,34	1 817 519,00 61 700,00	135883 42125	1619936	74755 151382	2043656
18	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=10	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 основания	1019	1880,74 3,50	44,43 17,78	1 916 474,00 3 566,00	45274 18118	1867634	15613 154567	2086654
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	357	2944,49 159,55	1127,93 269,25	1 051 183,00 56 959,00	402671 96122	591553	110219 92912	1254314
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04. Сопряжение моста с насыпью									
		РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части									
16	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 основания	43	1279,38 37,92	181,08 56,37	55 013,00 1 631,00	7787 2424	45595	2919 4635	62567

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%					11 198 676,00				
		Итого:					116 466,23				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время- 2,2%					**11 315 142,23**				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					248 933,13				
		Итого с прочим затратам:					-				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**11 564 075,36**				
		Итого:					231 281,51				
		в том числе на 2021 год - 45 %					**11 795 356,87**				
		в том числе на 2022 год - 55 %					**5 307 910,59**				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 45 %, К=1,0					6 487 446,28				
		прочие затраты					5 307 910,59				
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 45 %, К=1,0									
		Итого с понижающим коэф= 0,6896141797715556					**5 307 910,59**				
		НДС 12%					**3 660 410,41**				
		Итого с НДС					439 249,25				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 55 %, К=1,050051423					**4 099 659,66**				
		прочие затраты					**6 812 152,19**				
		Итого с понижающим коэф= 0,6896141797715556									
		НДС на 2022 год, - 12 %					**4 697 756,75**				
		Итого с НДС					563 730,81				
		Всего с НДС 12%					**5 261 487,56**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**1 002 980,06**				
							9 361 147,21				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12

Объект: Капитальный ремонт моста на 7 км автомобильной дороги «Келинтобе-Кандоз» в Жанакорганском районе Кызылординской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Договор: №17 от 03.03.2023.г.

форма2

№3

Выполненных работ за месяц 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Сооружения опор									
		Сваи									
23	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км**	т*км	311	26,00	--	8 086,00	--		--	8733
		СП - 8%			--	--	--	--		647	
		Насадки									
44	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Подмости для окраски. Устройство**	м2 окрашиваемой поверхности	46	741,76	142,93	34 121,00	6575	13165	12291	50125
		НР - 72%; СП - 8%			312,62	58,49	14 381,00	2691		3713	
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01.	**Тенге**								58858
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02. Пролетное строение									
24	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Вырубка асфальтобетона**	м3 конструкции	0,463	3147,18	1304,23	1 457,00	604	--	811	2450
		НР - 72%; СП - 8%			1842,95	590,06	853,00	273		181	
25	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1,066	117,00	--	125,00	--		--	135
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
26	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км**	т*км	26,65	26,00	--	693,00	--		--	748
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
27	1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство**	м шва	21,8	20845,94	423,08	454 441,00	9223	376040	51320	546222
		НР - 72%; СП - 8%			3173,31	96,32	69 178,00	2100		40461	
29	1146-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	отверстие	488	958,88	420,04	467 933,00	204979	4519	285944	814187
		НР - 72%; СП - 8%			529,58	284,24	258 435,00	138709		60310	
30	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заполнением отверстий эпоксидным клеем**	т	0,188	619628,98	2472,98	116 490,00	465	43981	52019	181990
		НР - 72%; СП - 8%			383214,00	1087,77	72 044,00	205		13481	
31	236-101-0403 РСНБ РК 2015	**Компаунд эпоксидный двухкомпонентный ремонтно-инъекционный с низкой вязкостью**	кг	24	5071,00	--	121 704,00	--	121704	--	131440
		СП - 8%			--	--	--	--		9736	
32	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Установка арматурных стержней**	т арматуры	0,086	65676,00	--	5 648,00	--	29	4046	10469
		НР - 72%; СП - 8%			65340,00	--	5 619,00	--		776	

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,086	320645,16	--	27 575,00	--	27575	--	29781
		СП - 8%			--	--	--	--		2206	
34	1130-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание деформационного шва В35 F300 W8. Устройство	м3 железобетона в деле	1,44	69435,35	6879,88	99 987,00	9907	60531	24299	134229
		НР - 72%; СП - 8%			20519,84	2916,92	29 549,00	4200		9943	
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02.	**Тенге**								**1851663**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03. Проезжую часть									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,128	117036,37	2105,98	14 981,00	270	14711	96	16283
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	133		1206	
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	174,3	2300,33	209,70	400 948,00	36551	360005	6492	440035
		НР - 72%; СП - 8%			25,20	26,53	4 392,00	4624		32595	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,055	117036,37	2105,98	6 437,00	116	6321	41	6996
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	57		518	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	174,3	2300,33	209,70	400 948,00	36551	360005	6492	440035
		НР - 72%; СП - 8%			25,20	26,53	4 392,00	4624		32595	
5	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(4) см марки I тип Б. Устройство	м2 покрытия	31,5	1809,81	3,21	57 009,00	101	50449	4678	66621
		НР - 72%; СП - 8%			205,06	1,18	6 459,00	37		4935	
6	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 марка I тип Б (до 4см)	м2 покрытия	31,5	577,85	--	18 202,00	--	16120	1499	21277
		НР - 72%; СП - 8%			66,08	--	2 082,00	--		1576	
7	1127-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Нарезка штраб в а/б покрытии с заполнением швов горячей битумной мастикой	м шва	42	2452,91	2268,08	103 022,00	95260	4416	17263	129908
		НР - 72%; СП - 8%			79,67	491,21	3 346,00	20631		9623	
		ОГРАЖДЕНИЕ 15МО/190-0,75:1,5-0,55									
8	1130-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ограждения металлические барьерные. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 1 м	м	47	565,71	19,27	26 588,00	905	--	18714	48926
		НР - 72%; СП - 8%			546,44	6,58	25 683,00	309		3624	
		ОГРАЖДЕНИЕ 11ДО/190-0,75:2,0-1,0									
16	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	75,38	1081,55	453,14	81 527,00	34157	--	38786	129938
		НР - 72%; СП - 8%			628,41	86,22	47 370,00	6499		9625	
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03.	**Тенге**								**1300019**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01. Автодорожные подходы									
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ									
12	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	826	392,34	176,00	324 073,00	145376	178697	27327	379512
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,95	--	37955		28112	
13	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	826	128,36	113,35	106 025,00	93627	884	23593	139987
		НР - 72%; СП - 8%			13,94	25,73	11 514,00	21253		10369	

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	822	2180,97 25,20	209,70 26,53	1 792 757,00 20 714,00	172374 21808	1599669	30616 145870	1969243
15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	822	487,02 4,44	0,04 --	400 330,00 3 650,00	33 --	396647	2628 32237	435194
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,5754	135563,70 --	2105,98 1037,04	78 003,00 --	1212 597	76791	430 6275	84707
19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,7133	135563,70 --	2105,98 1037,04	96 698,00 --	1502 740	95196	533 7778	105009
21	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление обочин из ПГС** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	110	209,15 36,42	172,58 50,00	23 006,00 4 006,00	18984 5500	16	6844 2388	32239
22	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	134,2	1357,00 --	-- --	182 109,00 --	-- --	182109	-- 14569	196678
23	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	298	94,95 73,63	21,32 5,62	28 295,00 21 942,00	6354 1675	--	17004 3624	48923
24	1127-0903-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м** *НР - 72%; СП - 8%*	км линии	0,429	98582,45 4488,84	4250,02 1558,80	42 292,00 1 926,00	1824 669	38542	1868 3533	47693
		РАЗДЕЛ 4.Дорожные знаки									
25	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	0,68	5011,08 896,22	1063,61 457,20	3 408,00 609,00	723 311	2076	663 326	4396
26	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	3733,77 1604,46	2129,31 852,89	14 935,00 6 418,00	8518 3412	--	7077 1761	23773
27	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)-Фм1** *СП - 8%*	м3	1,4	54880,59 --	-- --	76 833,00 --	-- --	76833	-- 6147	82980
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,312	29886,80 1414,80	1130,18 271,22	9 325,00 441,00	353 85	8531	379 776	10480
29	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	5331,25 4006,40	841,85 297,62	21 325,00 16 026,00	3367 1190	1932	12396 2698	36418
30	251-101-0402 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2** *СП - 8%*	м2	2,244	20809,00 --	-- --	46 695,00 --	-- --	46695	-- 3736	50431
31	251-102-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30** *СП - 8%*	шт.	4	6736,53 --	-- --	26 946,00 --	-- --	26946	-- 2156	29102
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Присыпные бермы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12	972,00 972,00	-- --	11 664,00 11 664,00	-- --	--	8398 1605	21667

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01.	Тенге								3698432
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01. Подготовительный работы									
		Раздел 3. Устроиство труб Д=1420мм									
26	1122-0501-0120 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные д=1400мм. Демонтаж	км	0,04	6813889,42	4157438,62	272 556,00	166298		111673	414967
		НР - 72%; СП - 8%			2656450,80	1221070,78	106 258,00	48843		30738	
27	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительные. Погрузка	т	13,91	117,00	0,00	1 627,00	0		0	1757
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	0,00	-	0		130	
28	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосавалами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки свыше 20 до 30км	т/км	347,75	26,00	0,00	9 042,00	0		0	9765
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	0,00	-	0		723	
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01.	Тенге								426489
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05. Укрепительные работы									
		Раздел 3. Водосбросные сооружения с проезжей части									
		Устройство продольных лотков вдоль кромок проезжей части									
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,7	1861,86	--	19 922,00	--	--	14344	37007
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	19 922,00	--		2741	
28	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание лишнего грунта бульдозером)	м3 грунта	10,7	34,19	34,19	366,00	366	--	112	516
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	156		38	
29	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	1,8	9750,19	242,85	17 550,00	437	12997	3120	22323
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	4 116,00	217		1654	
30	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	1,686	15704,06	6089,47	26 477,00	10267	9256	8066	37307
		НР - 72%; СП - 8%			4124,71	2520,24	6 954,00	4249		2763	
33	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитного краевого блока и укладка монолитного бетона водосброса	м3 бетона в деле	0,56	10749,10	3563,03	6 019,00	1995	1991	1839	8486
		НР - 72%; СП - 8%			3631,20	928,85	2 033,00	520		629	
34	212-101-0714 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20	м3	0,56	28253,59	0,00	15 822,00	0	15822	0	17088
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	0,00	-	0		1266	
35	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устроиство	м2	27,3	3739,60	142,62	102 091,00	3894	75074	17646	129316
		НР - 72%; СП - 8%			847,00	50,76	23 123,00	1386		9579	
36	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,9	9750,19	242,85	28 276,00	705	20940	5026	35966
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	6 631,00	350		2664	
37	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка железобетонного круглого звена №17 под гаситель	м3 железобетона звеньев	1,68	29648,68	12219,17	49 810,00	20528	11056	17318	72499
		НР - 72%; СП - 8%			10848,75	3468,72	18 226,00	5827		5370	
38	225-104-0143 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)	шт.	2	90406,78	--	180 814,00	--	180814	--	195279
		СП - 8%			--	--	--	--		14465	
39	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка колодца гравийно-галечниковым грунтом	м3	1,4	11152,28	242,85	15 613,00	340	12072	2426	19483
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	3 201,00	169		1443	
40	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка колодца камнем	м3	1,4	11111,58	242,85	15 556,00	340	12015	2426	19421
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	3 201,00	169		1439	
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05.	Тенге								594691
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04. Сопряжение моста с насыпью									
		РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части									
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,047	135563,70	2105,98	6 371,00	99	6272	35	6919

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	49		513	
18	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	64	2239,52	198,24	143 329,00	12687	129029	2414	157403
		НР - 72%; СП - 8%			25,20	27,19	1 613,00	1740		11659	
19	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	64	2953,36	0,24	189 015,00	15	187295	1228	205462
		НР - 72%; СП - 8%			26,64	--	1 705,00	--		15219	
21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	64	2300,33	209,70	147 221,00	13421	132187	2384	161573
		НР - 72%; СП - 8%			25,20	26,53	1 613,00	1698		11968	
22	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	64	516,62	0,04	33 064,00	3	32777	205	35930

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			4,44	--	284,00	--		2661	
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,02	135563,70	2105,98	2 711,00	42	2669	15	2944
					--	1037,04	--	21		218	
24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	64	2300,33	209,70	147 221,00	13421	132187	2384	161573
					25,20	26,53	1 613,00	1698		11968	
25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	6	1809,81	3,21	10 859,00	19	9610	891	12690
					205,06	1,18	1 230,00	7		940	
26	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 до 5см** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	6	1155,71	--	6 934,00	--	6141	571	8105
					132,16	--	793,00	--		600	
27	1127-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия полосы	64	1457,93	556,03	93 308,00	35585	44577	17486	119658
					205,41	174,07	13 146,00	11140		8864	
28	1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия полосы	64	3103,91	242,54	198 650,00	15522	175888	8786	224031
					113,12	77,55	7 240,00	4963		16595	
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04.	**Тенге**								**1096288**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**9 026 440,00**				

		Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%					93 874,98				
		Итого:					**9 120 314,98**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время- 2,2%					200 646,93				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					-				
		Итого с прочим затратам:					**9 320 961,91**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					186 419,24				
		Итого:					**9 507 381,14**				
		в том числе на 2021 год - 45 %					**4 278 321,51**				
		в том числе на 2022 год - 55 %					5 229 059,63				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 45 %, К=1,0					4 278 321,51				
		прочие затраты									
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 45 %, К=1,0					**4 278 321,51**				
		Итого с понижающим коэф= 0,6896141797715556					**2 950 391,18**				
		НДС 12%					354 046,94				
		Итого с НДС					**3 304 438,12**				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 55 %, К=1,050051423					**5 490 781,50**				
		прочие затраты									
		Итого с понижающим коэф= 0,6896141797715556					**3 786 520,78**				
		НДС на 2022 год, - 12 %					454 382,49				
		Итого с НДС					**4 240 903,28**				
		Всего с НДС 12%					**808 429,44**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**7 545 341,40**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12

Объект: Капитальный ремонт моста на 7 км автомобильной дороги «Келинтобе-Кандоз» в Жанакорганском районе Кызылординской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"
Договор: №17 от 03.03.2023.г.

форма2

№4

Выполненных работ за месяц 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАВЕРСА Пролетно стронение									
1	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление и сборка траверсы**									
		СП - 8%	**т конструкций**	**3,7**	**183264,65**	**41757,54**	**678079**	**154503**	**19873**	**--**	**732325**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**136136,00**	**14826,64**	**503703**	**54859**		**54246**	
1.1	261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,07955**	**206112,00**				**16396**		
		Стоимость металла траверсы-20%									
2	214-202-0101 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б**									
		СП - 8%	**т**	**3,7**	**405671,34**	**--**	**1500984**	**--**	**1500984**	**--**	**1621063**
3	1130-0606-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Монтаж и демонтаж траверсы из двутавра**			**--**	**--**	**--**	**--**		**120079**	
		НР - 72%; СП - 8%	**т**	**3,7**	**71705,68**	**48117,78**	**265311**	**178036**	**--**	**103681**	**398511**
4	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка**			**23587,90**	**15331,30**	**87275**	**56726**		**29519**	
		НР - 72%; СП - 8%	**опорная часть**	**16**	**1576,87**	**--**	**25230**	**--**	**11325**	**10012**	**38061**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**869,07**	**--**	**13905**	**--**		**2819**	
4.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,48**	**23593,42**				**11325**		
5	Прайс-лист М-163	**Опорные части 200х400х52**									
		СП - 8%	**шт**	**16**	**67734,38**	**--**	**1083750**	**--**	**1083750**	**--**	**1170450**
6	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка**			**--**	**--**	**--**	**--**		**86700**	
		НР - 72%; СП - 8%	**опорная часть**	**12**	**1576,87**	**--**	**18922**	**--**	**8493**	**7509**	**28545**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**869,07**	**--**	**10429**	**--**		**2114**	
6.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,36**	**23593,42**				**8494**		
7	Прайс-лист М-163	**Опорные части 150х300х40**									
		СП - 8%	**шт**	**12**	**42097,77**	**--**	**505173**	**--**	**505173**	**--**	**545587**
8	1130-0109-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24 м. Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами**			**--**	**--**	**--**	**--**		**40414**	
			балка пролетного строения	**8**	**195663,52**	**65598,69**	**1565308**	**524789**	**867279**	**195418**	**1901584**

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			21655,00	12271,68	173240	98173		140858	
8.1	222-527-0102	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	1,12	682085,56				763936		
9	226-104-0104 РСНБ РК 2015	**Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-21У** *СП - 8%*	шт.	8	1468508,48 --	-- --	11748068 --	-- --	11748068	-- 939845	12687913
10	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование монолитной накладной плиты В35 F200 W8. Устройство на суше** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	42,2	50380,61	3495,80	2126062	147523	1646570	282616	2601372
10.1	215-204-0402	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,3798	7866,56 68867,00	1434,92	331969	60554	26156	192694	
10.2	261-107-0434	**Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"**	10 м2	2,81474	10612,00				29870		
10.3	261-103-0136	**Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88**	м3	1,2238	44541,00				54509		
10.4	212-101-1207	**Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F200, W8**	м3	43,888	34393,99				1509483		
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,707	22232,92	1402,42	15719	991	204	10675	28505
11.1	261-102-0221	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	2,121	20542,50 96,00	427,40	14524	302	204	2111	
12	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитной плите** *НР - 72%; СП - 8%*	т арматуры	3,372	65676,00	--	221459	--	1133	158635	410502
12.1	261-102-0220	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	10,116	65340,00 112,00	--	220326	--	1133	30408	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,265	326624,40	--	86555	--	86555	--	93479
14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,559	-- 320645,16	-- --	-- 179241	-- --	179241	6924 --	193580
15	261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,461	-- 266277,21	-- --	-- 122754	-- --	122754	14339 --	132574
16	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	1,011	-- 248985,49	-- --	-- 251724	-- --	251724	9820 --	271862
17	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** *СП - 8%*	т	1,076	-- 762191,94	-- --	-- 820119	-- --	820119	20138 --	885728
18	261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	1,076	-- 108313,00	-- --	-- 116545	-- --	116545	65609 --	125869
19	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	**Обработка бетонных поверхностей покрытия при помощи затирочных машин** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	175	-- 1028,55	-- 76,98	-- 179996	-- 13471	-- 494	9324 123483	327757
19.1	261-107-0392	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Карборунд**	кг	3,5	948,75 120,00	31,27	166031	5472	420	24278	
19.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	3,5	21,00				74		

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
20	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из "Мостопласт" с устройством защитного слоя 4см из бетона В30F200W6	м2 изолируемой поверхности	430,4	14118,08	1428,93	6076422	615011	3770585	1399191	8073662
		НР - 72%; СП - 8%			3928,50	586,65	1690826	252494		598049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,8608	594029,00				511340		
20.2	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	12,99808	145374,48				1889589		
20.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1291,2	223,00				287938		
21	1130-0504-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Мосты под автомобильные дороги. Устройство водоотвода и гидроизоляция проезжей части с устройством защитного слоя (бетон В30 F200 W8-толщиной 4см)	м2 изолируемой поверхности	210,4	8987,40	355,89	1890949	74879	1452009	275260	2339505
		НР - 72%; СП - 8%			1730,33	86,71	364061	18244		173297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	1,7884	145374,48				259988		
21.2	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,3156	474618,00				149789		
21.3	212-101-1107	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	8,6264	33803,41				291602		
22	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитный бетон	т арматуры	0,56	65676,00	--	36779	--	189	26345	68174
		НР - 72%; СП - 8%			65340,00	--	36590	--		5050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,68	112,00				188		
23	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,56	337960,68	--	189258	--	189258	--	204399
		СП - 8%			--	--	--	--		15141	
24	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Вырубка асфальтобетона	м3 конструкции	0,463	3147,18	1304,23	1457	604	--	811	2450
		НР - 72%; СП - 8%			1842,95	590,06	853	273		181	
25	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,066	117,00	--	125	--		--	135
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
26	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км	т·км	26,65	26,00	--	693	--		--	748
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
27	1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	21,8	20845,94	423,08	454441	9223	376040	51320	546222
		НР - 72%; СП - 8%			3173,31	96,32	69178	2100		40461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	261-107-0435	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляций проезжей части мостов ГОСТ 8481-75	100 м2	0,5014	58542,00				29353		
27.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	215,602	223,00				48079		
27.3	261-105-0612	Герметик марки У-30м	кг	93,74	2127,00				199385		
27.4	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	90,252	716,00				64620		
28	Прайс-лист М-164	Деформационный шов DJ-100 TARKER	пм	21,8	163928,57	--	3573643	--	3573643	--	3859534
		СП - 8%			--	--	--	--		285891	
29	1146-0301-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	отверстие	488	958,88	420,04	467933	204979	4519	285944	814187
		НР - 72%; СП - 8%			529,58	284,24	258435	138709		60310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	12,2976	362,00				4452		
30	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заполнением отверстий эпоксидным клеем	т	0,188	619628,98	2472,98	116490	465	43981	52019	181990
		НР - 72%; СП - 8%			383214,00	1087,77	72044	205		13481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
30.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,188	233942,00				43981		
31	236-101-0403 РСНБ РК 2015	Компаунд эпоксидный двухкомпонентный ремонтно-инъекционный с низкой вязкостью	кг	24	5071,00	--	121704	--	121704	--	131440
		СП - 8%			--	--	--	--		9736	
32	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных стержней	т арматуры	0,086	65676,00	--	5648	--	29	4046	10469
		НР - 72%; СП - 8%			65340,00	--	5619	--		776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,258	112,00				29		
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,086	320645,16	--	27575	--	27575	--	29781
		СП - 8%			--	--	--	--		2206	
34	1130-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание деформационного шва В35 F300 W8. Устройство	м3 железобетона в деле	1,44	69435,35	6879,88	99987	9907	60531	24299	134229
		НР - 72%; СП - 8%			20519,84	2916,92	29549	4200		9943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00005	741626,00				37		
34.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,04464	68867,00				3074		
34.3	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,509184	10612,00				5403		
34.4	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0576	44541,00				2566		
34.5	212-101-1211	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	1,4976	31713,00				47493		
35	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	520	555,18	24,45	288694	12714	142699	100556	420390
		НР - 72%; СП - 8%			256,31	12,27	133281	6380		31140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	301,6	459,00				138434		
36	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	520	741,76	142,93	385715	74324	148829	138944	566631
		НР - 72%; СП - 8%			312,62	58,49	162562	30415		41973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,104	682085,56				70937		
36.2	215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	1,04	64085,00				66648		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41579215
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4344400				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2021419			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					729106			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28881872		
		- Перевозка грузов	Тенге				818				
		- Накладные расходы	Тенге							3250764	
		- Сметная прибыль	Тенге							3079939	
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	Тенге								41579215

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**41 579 963,00**				
		Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%					432 431,62				
		Итого:					**42 012 394,62**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время- 2,2%					924 272,68				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					12 473 988,90				
		Итого с прочим затратам:					**55 410 656,20**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					1 108 213,12				
		Итого:					**56 518 869,32**				
		в том числе на 2021 год - 45 %					**25 433 491,19**				
		в том числе на 2022 год - 55 %					31 085 378,13				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 45 %, К=1,0					25 433 491,19				
		прочие затраты									
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 45 %, К=1,0					**25 433 491,19**				
		Итого с понижающим коэф= 0,6896141797715556					**17 539 296,17**				
		НДС 12%					2 104 715,54				
		Итого с НДС					**19 644 011,71**				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 55 %, К=1,050051423					**32 641 245,54**				
		прочие затраты									
		Итого с понижающим коэф=0,6896141797715556					**22 509 865,77**				
		НДС на 2022 год. - 12 %					2 701 183,89				
		Итого с НДС					**25 211 049,66**				
		Всего с НДС 12%					**4 805 899,43**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**44 855 061,37**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"