ПОСС от 13.09.2023г. Приложение Г. Форма 1

Наименование: Средний ремонт улицы Жангир Хана (от ул.Азербайжанская до ул.Айткулова) км 0 - км 4,920 и улицы Айткулова (от ул.Жангир Хана до Саратовской трассы) км 0 - км 3,982 в п.Зачаганск г.Уральска

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Зачаганск горо

(наименование организации)

Утверждена

в том числе:

Аким _____ А.У.Аубекеров

"21" февраля 2025 года

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости на средний/текущий ремонт автомобильных дорог

(наименование объекта)

в ценах декабря 2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость ,тыс. тенгее
			ремонтно-строительных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Экспертиза				
1	Гарантийное письмо №3-11/1 от 22.01.2025г.	Средства на экспертизу в ценах 2025 года	--	--	528,183	528,183
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**528,183**	**528,183**
		Часть II. Средний/текущий ремонт автомобильных дорог				
		Глава 2. Сооружение. Автомобильная дорога				
2	ОБС №02-01	Основные объекты строительства ул.Айткулова в п.Зачаганск	507 325,774	--	--	507 325,774
3	ОБС №02-02	Средний ремонт ул.Жангир хана (от ул.Азербайжанская до ул.Айткулова) км 0 - км 4,920	779 858,981	--	--	779 858,981
		Всего по главе	**1 287 184,755**	**--**	**--**	**1 287 184,755**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 287 184,755**	**--**	**--**	**1 287 184,755**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 287 184,755**	**--**	**--**	**1 287 184,755**
4	Порядок, пункт 6.4.45	Сметная прибыль 5%	64 359,238	--	--	64 359,238
5	Порядок, пункт 6.4.45	Непредвиденные работы и затраты - 2%	25 743,695	--	--	25 743,695
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 377 287,688**	**--**	**--**	**1 377 287,688**
6		**Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:**				
7		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %	550 915,075	--	--	550 915,075
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 60 %	826 372,613	--	--	826 372,613

		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
8	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1.0388	572 290.580	-	-	572 290.580
9	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1.0587	874 880.685	-	-	874 880.685
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**1 447 171,265**	-	-	**1 447 171,265**
10		- в том числе на 2025 г.	1 447 171.265	-	-	1 447 171,265
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах = 1377287.68785x2.61%=35947.209	-	-	35 947,209	35 947,209
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
12	Порядок, приложение Б	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1.0388	--	--	14 936,784	14 936.784
13	Порядок, приложение Б	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1.0587	--	--	22 834.386	22 834.386
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**37 771,170**	**37 771,170**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
14		II квартал 2025 г., доля - 40%, к - 1.0388			14 936,784	14 936.784
15		III квартал 2025 г., доля - 60%, к - 1.0587	-	-	22 834,386	22 834,386
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	-	-	**37 771,170**	**37 771,170**
16		- в том числе на 2025 г.	-	-	37 771.170	37 771.170
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**1 377 287,688**	-	**36 475,392**	**1 413 763,080**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**1 447 171,265**	-	**38 299,353**	**1 485 470,618**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	-	-	63.382	63.382
		II квартал 2025 г. - затраты по части II:	**572 290,580**	-	**14 936,784**	**587 227,364**
18	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	-	-	70 467.284	70 467.284
		III квартал 2025 г. - затраты по части II:	**874 880,685**	-	**22 834,386**	**897 715,071**
19	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	-	-	107 725.809	107 725.809
		Итого налог на добавленную стоимость	-	-	**178 256,474**	**178 256,474**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 447 171,265**	-	**216 555,827**	**1 663 727,092**
		- в том числе на 2025 г.	1 447 171.265		216 555.827	1 663 727.092

Руководитель проектной организации Лукьянов С.А.

Главный инженер проекта Солнцева Е.С.

Составил Медведева Т.В.

ПОСС от 13.09.2023г. Прилож ение Г. Форма 2

Наименование стройки: Средний ремонт улицы Жангир Хана (от ул.Азербайжанская до ул.Айткулова) км 0 - км 4,920 и улицы Айткулова (от ул.Жангир Хана до Саратовской трассы) км 0 - км 3,982 в п.Зачаганск г.Уральска

Объектная смета № ОБС №02-01

на средний/текущий ремонт автомобильных дорог

Основные объекты строительства ул.Айткулова в п.Зачаганск
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	507325,774	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	10,505	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	31736,025	тыс.тнг.

в ценах декабря 2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			ремонтно-строительных работ	оборудования	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	Средний ремонт ул.Айткулова в п.Зачаганск	483 410,284	--	--	483 410,284	8,781	27 683,557	--
2.	02-01-02	Железобетонные трубы диаметром 3х1,0м+1х1,5м на ПК 39+64	23 915,49	--	--	23 915,49	1,724	4 052,468	--
		Всего :	**507 325,774**	**--**	**--**	**507 325,774**	**10,505**	**31 736,025**	

Составил Т.Медведева

ПОСС от 13.09.2023г. Прилож ение Г. Форма 2

Наименование стройки: Средний ремонт улицы Жангир Хана (от ул.Азербайжанская до ул.Айткулова) км 0 - км 4,920 и улицы Айткулова (от ул.Жангир Хана до Саратовской трассы) км 0 - км 3,982 в п.Зачаганск г.Уральска

Объектная смета № ОБС №02-02

на средний/текущий ремонт автомобильных дорог

Средний ремонт ул.Жангир хана (от ул.Азербайжанская до ул.Айткулова) км 0 - км 4,920

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	779858,981	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	16,398	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	48533,984	тыс.тнг.

в ценах декабря 2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			ремонтно-строительных	оборудования	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-02-01	Средний ремонт ул.Жангир хана в п.Зачаганск	779 858,981	--	--	779 858,981	16,398	48 533,984	--
		Всего :	**779 858,981**	**--**	**--**	**779 858,981**	**16,398**	**48 533,984**	

Составил Т.Медведева