Форма 1

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Туркисбского района города Алматы"

«Утверждаю»

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 369687,55 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 39609,380 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство сетей водопровода по ул.Красногорская 31/10, 31/15 пр. Суюнбая 348-350 Туркисбского района г.Алматы

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	5 899,673	5 899,673
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	1 019,04	1 019,04
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**6 918,713**	**6 918,713**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	2-1	Внутрипоселковые водопроводные сети	265 909,41	--	--	265 909,41
		Всего по главе	**265 909,41**	**--**	**--**	**265 909,41**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**265 909,41**	**--**	**--**	**265 909,41**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%	14 093,199	--	--	14 093,199
		Итого по главе 8	**14 093,199**	**--**	**--**	**14 093,199**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**280 002,609**	**--**	**--**	**280 002,609**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	14 000,13	--	--	14 000,13
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	8 400,078	--	--	8 400,078
		Итого по части II в сметных ценах:	**302 402,817**	**--**	**--**	**302 402,817**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
7		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 25 %	75 600,704	--	--	75 600,704
8		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 75 %	226 802,113	--	--	226 802,113
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
9	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0192	77 052,238	--	--	77 052,238
10	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на II квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0388	235 602,035	--	--	235 602,035
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**312 654,273**	**--**	**--**	**312 654,273**
11		- в том числе на 2025 г.	312 654,273	--	--	312 654,273
Часть III. Инжиниринговые услуги						

		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,302 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,302 : 1,168 = 0,259 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,302 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,302 : 1,168 = 0,259 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,168 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,259x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,259x100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 302402,817x0,46% = 1391,053	--	--	1 391,053	1 391,053
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0192	--	--	354,44	354,44
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0388	--	--	1 083,769	1 083,769
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 438,21**	**1 438,21**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 302402,817x2,9% = 8769,682	--	--	8 769,682	8 769,682
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0192	--	--	2 234,515	2 234,515
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0388	--	--	6 832,459	6 832,459
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**9 066,974**	**9 066,974**
Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:						
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 302402,817x0% = 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0192	--	--	--	--
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	на II квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0388	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	**--**	**--**	**--**	**--**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
21		I квартал 2025 г., доля - 25%, к - 1,0192	--	--	2 588,955	2 588,955
22		II квартал 2025 г., доля - 75%, к - 1,0388	--	--	7 916,229	7 916,229
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**10 505,184**	**10 505,184**
23		- в том числе на 2025 г.	--	--	10 505,184	10 505,184
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**302 402,817**	**--**	**17 079,448**	**319 482,265**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**312 654,273**	**--**	**17 423,897**	**330 078,17**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
24	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	830,246	830,246
		I квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**77 052,238**	**--**	**2 588,955**	**79 641,193**
25		- в том числе затраты по части II	77 052,238	--	--	77 052,238
26		- в том числе затраты по части III	--	--	2 588,955	2 588,955
27	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2025 г. - 12%	--	--	9 556,943	9 556,943
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**235 602,035**	**--**	**7 916,229**	**243 518,264**
28		- в том числе затраты по части II	235 602,035	--	--	235 602,035
29		- в том числе затраты по части III	--	--	7 916,229	7 916,229
30	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	29 222,192	29 222,192
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**39 609,38**	**39 609,38**

		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**312 654,273**	**--**	**57 033,277**	**369 687,55**

Руководитель проектной организации Карамурзаев Ж.

Главный инженер проекта Аманкелди П.