Договор субподряда № 82-2024

г. Уральск, Казахстан **«10» декабря 2024 года**

Филиал акционерного общества «Электромонтаж» в городе Уральск (далее – Подрядчик), в лице Управляющего директора Шахаров Руслан Беркимбаевич действующего на основании Генеральной доверенности №130 от 08.11.2023г., с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Иртышэлектромонтаж», ГСЛ на СМР №24012863 от 06.03.2024 года, I (вторая) категория, неотчуждаемая, класс 1 **(далее – Субподрядчик),** в лице Председателя Правления Әбілқасым Б.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий договор субподряда (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Настоящим договором Подрядчик поручает и оплачивает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы, определенные приложением №1 к Договору (Спецификация), являющимся его неотъемлемой частью (далее по тексту – «Приложение 1» либо «Спецификация»), именуемые в дальнейшем «Работы», на объекте Подрядчика **«Строительство ПС-110/10 кВ в районе ПДП "Акжайык" г.Уральск»** (далее - Объект).

1.2. Субподрядчик обязуется выполнить работы качественно, в полном объеме и в сроки, установленные Договором, а Подрядчик обязуется принять их результат при отсутствии претензий к качеству и срокам выполнения работ и оплатить их стоимость в соответствии с условиями Договора.

1.3. Работы должны выполняться в соответствии с условиями Договора, утвержденной проектной (проектно-сметной) документацией. Качество выполняемых работ по Договору должны соответствовать строительным нормам и правилам, относящимся к данным видам работ.

1.4. Объем работ определен в Приложении 1 и может быть изменен в сторону увеличения или уменьшения по соглашению Сторон, о чем Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору в соответствии с условиями Договора.

1.5. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Договором или графиком производства работ.

1.6. Подписанием Договора Субподрядчик подтверждает, что имеет все необходимые полномочия, технический персонал, ресурсы и разрешительные документы для заключения и исполнения Договора, выполнить работу за свой риск и сдать готовый результат Подрядчику в порядке и на условиях предусмотренных Договором. Вместе с тем, Субподрядчик подтверждает, что он ознакомлен с объемом работ, а также с точным месторасположением Объекта.

2. Общая цена Договора и условия ее оплаты

2.1. Общая цена Договора составляет: **2 061 132 (два миллиона шестьдесят одна тысяча сто тридцать два) тенге с учетом НДС 12%.** В общую цену Договора входят все налоги и иные обязательные платежи в бюджет, применимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.2. Общая цена Договора складывается из стоимости объемов работ в соответствии с наименованием работ, их расценок и стоимости расходных материалов и дополнительно указывается в Спецификации Договора.

2.3. Оплата цены Договора производится Подрядчиком в национальной валюте, перечислением на банковский (расчетный) счет Субподрядчика, указанный в Договоре или в дополнительном письменном уведомлении Субподрядчика, в следующем порядке:

1. **Подрядчик перечисляет Субподрядчику предоплату (авансовый платеж),** в размере **30 % (тридцать процентов)** от общей цены Договора в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Договора. Субподрядчик обязан использовать авансовый платеж исключительно для оплаты расходов, необходимых непосредственно для исполнения Договора, при этом, Субподрядчик обязуется представить подтверждающие документы, что авансовый платеж был использован по назначению по первому запросу Подрядчика.

2. **Подрядчик перечисляет Субподрядчику деньги**, в размере **70 % (семьдесят процентов)** от общей цены Договора в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами следующих документов: справки формы №2 (Акт приемки выполненных работ), справки формы №КС-3 (справка о стоимости выполненных Работ) и выставления счета-фактуры электронным способом. По согласованию Сторон, оплата общей цены Договора может быть произведена частями по факту сдачи Субподрядчиком промежуточных работ (отдельных этапов работ), при этом, такая оплата производится при условии финансирования основного заказчика Объекта.

2.4. При нарушении Субподрядчиком сроков производства работ, Подрядчик вправе приостановить очередные платежи, что не будет расцениваться как нарушение его обязательств по оплате, соответственно, не повлечет привлечение Подрядчика к ответственности, предусмотренной условиями Договора и/или действующего законодательства Республики Казахстан.

2.5. Обязательства Подрядчика по оплате считается исполненным в день поступления денежных средств на банковский (расчетный) счет Субподрядчика.

2.6. Стороны, по окончании исполнения Договора должны в обязательном порядке осуществить сверку взаиморасчетов, подтверждая завершение обязательств по Договору.

3. Выполнение работ

3.1. Для начала работ, Субподрядчик назначает своим письменным приказом лицо, ответственное за начало и ведение работ на Объекте, в течение 1 (одного) рабочего дня, со дня подписания Договора и письменно уведомляет об этом Подрядчика, с приложением копии приказа, заверенной печатью Субподрядчика о назначении ответственного лица.

3.2. Дата начала работ: Субподрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 1 (одного) рабочего дня со подписания Договора.

3.3. Дата завершения работ: 31.12.2024г.

3.4. Работы выполняются материалами Субподрядчика по проекту с учетом основных и инертных материалов.

3.5. Оплата за пользование электроэнергией производится Субподрядчиком.

3.6. Оплата за пользование воды производится Субподрядчиком.

3.7. Стороны сообщают друг другу в письменном виде о своих представителях на рабочей площадке (поименно - представитель Подрядчика и представитель Субподрядчика). Эта процедура должна быть повторена при любой замене ответственных лиц. Вся передача документации (рабочая документация, чертежи, образцы, каталоги, технические таблицы и т.д.), а также вся переписка должна выполняться непосредственно уполномоченными представителями Сторон.

3.8. Субподрядчиком на рабочей площадке ведется журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения, который является неотъемлемой частью рабочей документации и необходимого для приемочной комиссии при вводе Объекта в эксплуатацию. Журнал производства работ Субподрядчика должен вестись в установленном Договором порядке, и форма его должна соответствовать СНиП. Подрядчик вправе затребовать от Субподрядчика предоставления иных утвержденных Подрядчиком форм отчёта и подтверждающих к нему документов.

3.9. Представитель Подрядчика и/или другое лицо, имеющее письменное подтверждение своих полномочий от Подрядчика, на весь период выполнения работ имеет свободный доступ на любую рабочую площадку, к любым работам и в любое время.

3.10. Единицы измерения в предоставляемых справках формы №2 (Акт приемки выполненных работ), справках формы №КС-3 (справка о стоимости выполненных Работ) и счетах - фактур должны соответствовать метрической системе, установленной законодательными актами Республик Казахстан.

3.11. В процессе строительства и выполнения работ на Объекте составляется исполнительная документация, отражающая фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение установленных конструкций, строений и их элементов на всех стадиях производства по мере завершения определенных этапов работ.

3.12. К исполнительной документации в зависимости от видов работ относятся:

1) сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство Объекта) на строительные материалы;

2) технические паспорта заводов-изготовителей (заготовительных мастерских) или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, а также другие документы, удостоверяющие качество оборудования (изделий);

3) инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации оборудования;

4) строительные паспорта;

5) техническое свидетельство на примененные в строительстве импортные материалы и технологии;

6) общий журнал работ и специальные журналы работ, заполняемые в течение всего срока производства работ;

7) акты освидетельствования скрытых Работ;

8) акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

9) акты приемки инженерных систем с приложением, в случае необходимости, документов о результатах приемочных испытаний;

10) рабочие чертежи с надписями о соответствии выполненных Работ этим чертежам, составленные лицами, ответственными за производство Работ;

11) исполнительные съемки наружных инженерных сетей, выполненные и согласованные в уполномоченных органах;

12) другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

3.13. После выполнения работ Субподрядчик обязуется передать Подрядчику исполнительную документацию по Договору, оформленную в установленном порядке в 2 (двух) экземплярах. До предоставления Подрядчику исполнительной документации работы не будут считаться завершенными и готовыми к приемке. Субподрядчик гарантирует качество выполняемых объемов работ и несет полную ответственность за их выполнение.

3.14. Субподрядчик, обнаруживший в ходе строительства работы, неучтенные в ПСД и, в связи с этим, необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан незамедлительно письменно сообщить об этом Подрядчику. Субподрядчик, не выполнивший эти обязанности, лишается права требовать от Подрядчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. Обнаруженные в ходе строительства неучтенные (упущенные) в ПСД работы, без которых завершение работ невозможно, Субподрядчик обязуется выполнить их за свой счет на сумму, не превышающей 10% от общей стоимости работ. В случае выполнения работ, не предусмотренных ПСД, Субподрядчик вправе требовать от Подрядчика оплаты только за работы, если они письменно согласованы Сторонами. Данное право Субподрядчика не распространяется на дополнительные работы.

3.15. Субподрядчик осуществляет своими силами и/или силами третьих лиц транспортировку необходимых строительных инструментов и имущества на строительную площадку и их вывоз по своему усмотрению, за собственный счет и риск.

3.16. При транспортировке имущества Субподрядчик обязан обеспечивать соблюдение установленных Правил благоустройства населенного пункта, в котором находится Объект, не допускать вынос грязи с Объекта транспортными средствами. В случае привлечения Подрядчика к ответственности за данное нарушение, Субподрядчик обязан возместить Подрядчику сумму убытков.

3.17. Работа считаются выполненной, при условии полной сдачи Субподрядчиком работ Подрядчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к Договору.

3.18. Срок работ может корректироваться в сторону продления в следующих случаях:

1) Заказчик Объекта не разрешает пользоваться определенными участками Объекта, что задерживает выполнение работ, при таковом, Стороны подписывают Акт приостановки работ с указанием причин остановки. В этом случае, основным Заказчиком соразмерно продлевается срок выполнения работ, о чем в последующем Стороны обязательно подписывают дополнительное соглашение к Договору;

2) Подрядчик дает указание Субподрядчику на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором, если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты, то время остановки работ для проведения испытаний добавляется к договорному сроку выполнения работ;

3) если отклонения, предложенные Подрядчиком, затребуют дополнительного времени для выполнения работ, а также в случаях, если в процессе выполнения работ будут выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат.

4. Техника безопасности

4.1. Субподрядчик перед началом работ и во время их выполнений, должен обеспечить безопасные условия для людей на всей строительной площадке. Субподрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия по соблюдению правил техники безопасности, противопожарной безопасности и промышленной санитарии.

4.2. Субподрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за осуществление надзора за соблюдением требований техники безопасности на местах проведения работ.

4.3. Субподрядчик проводит обязательный инструктаж по ТБ со своими работниками и обеспечивает занятых на Объекте работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты и обеспечить использование соответствующий нормам ТБ строительных инструментов,

4.4. В случае нарушения работниками Субподрядчика на Объекте Правил техники безопасности, Субподрядчик несет полную юридическую и имущественную ответственность за последствия, возникшие в результате таких нарушений.

5. Охранные мероприятия

5.1. В том случае, если охранниками охранной организации либо иными лицами, имеющие отношение к Подрядчику или Заказчику Объекта, будут задержаны работники Субподрядчика, либо задержаны иные лица, имеющие к Субподрядчику, пытающиеся либо осуществившие путем кражи вынос, вывоз с территории Объекта ТМЦ, независимо от того, являются ли данные ТМЦ собственностью заказчика Объекта, Подрядчика, Субподрядчика, либо третьих лиц (иных субподрядчиков), то Субподрядчик несет ответственность и обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня установления данного преступления возместить Подрядчику стоимость причиненного ущерба. В случае просрочки оплаты возмещения ущерба, Подрядчик вправе подать иск в суд о принудительном взыскании с Субподрядчика суммы нанесенного ущерба.

5.2. Субподрядчик обязуется принять соответствующие меры по сдаче под охрану строительных инструментов, оборудования, техники и прочего имущества (далее – Имущество) по окончании ежедневных смен. Подрядчик не несет ответственность за сохранность Имущества, находящегося на строительной площадке.

5.3. Подрядчик не несет ответственность за сохранность личных вещей работников Субподрядчика и/или лиц, имеющих отношение к Субподрядчику по Договору, в пределах строительной площадки и Объекта.

6. Порядок приемки работ

6.1. Субподрядчик после окончания всех работ, предусмотренных Договором, незамедлительно направляет Подрядчику уведомление об окончании работ. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет своих представителей для оценки завершенности работ по Договору.

6.2. Представители Подрядчика проверяют выполненные работы на соответствие условиям Договора с участием представителей Субподрядчика.

6.3. Приемка работ оформляется по справке формы №2 (Акт приемки выполненных Работ), справке формы №КС-3 (справка о стоимости выполненных Работ), счетами - фактур, подписанными уполномоченными представителями Сторон.

6.4. Промежуточная приемка выполненных работ, подписание Актов освидетельствования скрытых работ и дефектных актов не снимает с Субподрядчика ответственности за сохранность данных работ до сдачи Подрядчику, если иное не предусмотрено условиями Договора. Субподрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что на момент промежуточной приемки.

6.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков, а также выданных письменных замечаний относительно недостатков и дефектов, которые не могут быть устранены на момент промежуточной приемки, Подрядчик вправе:

1) отказаться от приемки промежуточных результатов данных работ;

2) принять указанные Работы и оплатить их, с обязательным указанием в Актах выполненных работ всех дефектов и недостатков и сроков их устранения. В случае не устранения Субподрядчиком указанных дефектов и недостатков в согласованный Сторонами срок, Подрядчик вправе удержать стоимость работ, выполненных с дефектами и недостатками из сумм, выплачиваемых Субподрядчику по Договору со следующих платежей при наличии таковых и при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого субподрядчика. В том случае, Субподрядчик возмещает Подрядчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов, при отсутствии оплатить работы частично на усмотрение Подрядчика, до момента устранения всех выявленных замечаний. При отказе Субподрядчика от подписания Акта обнаруженных дефектов и недоделок, то Подрядчик, для их подтверждения, организует квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий Акт по фиксированию дефектов и недоделок, при этом, расходы на квалифицированную экспертизу оплачивает виновная Сторона.

6.6. Скрытые Работы: Субподрядчик за свой счет вскрывает и восстанавливает часть работ по требованию Подрядчика. Скрытые работы оформляются Актом освидетельствования скрытых работ. Акты готовности скрытых работ, подлежащих закрытию, составляются в трех экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон. По отдельным видам ответственных конструкций и/или работ должны быть подготовлены Акты промежуточной приёмки и/или испытаний. Субподрядчик письменно сообщает Подрядчику о необходимости проведения промежуточной приёмки скрытых работ, подлежащих закрытию или принятию ответственных конструкций не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения этой приёмки. Акты освидетельствования скрытых работ Субподрядчик обязан подписывать по согласованию с Подрядчиком с соответствующими уполномоченными органами (для работ по строительству и/или реконструкции сетей водопровода, канализации и прочих работ).

6.7. Стороны, по окончании исполнения Договора должны в обязательном порядке осуществить сверку взаиморасчетов, с подписанием двустороннего акта сверки, подтверждая завершение обязательств.

7. Права и обязанности Субподрядчика

7.1. Субподрядчик обязуется иметь квалифицированный состав специалистов, привлекаемых для выполнения Работ.

7.2. Субподрядчик обязуется владеть материально-технической базой, а также специальными техническими средствами для выполнения Работ.

7.3. Субподрядчик обязуется выполнить работы как своими силами и средствами, в объеме и сроки, согласно условиям Договора и/или графику производства работ, который будет выступать приложением к Договору, а если силами иных организации привлекаемых для выполнения части работ, то только с письменного согласия Подрядчика.

7.4. Субподрядчик обязуется обеспечить производство Работ в полном соответствии с Договором, с ПСД и исполнительской документацией, строительными нормами и правилами РК, установленными для выполнения Работ.

7.5. Субподрядчик обязуется обеспечить своевременную поставку материалов, оборудования, комплектующих изделий и строительной техники (в том числе вспомогательных), необходимых для выполнения Работ на Объекте, а при выполнении работ материалами Подрядчика, обеспечить своевременную прием материалов, оборудования, комплектующих изделий и строительной техники.

7.6. Субподрядчик обязуется письменно согласовывать с Подрядчиком строительные материалы, комплектующие изделия, оборудование, используемые при проведении работ (далее-ТМЦ), а также их стоимость.

7.7. Субподрядчик обязуется предоставлять Подрядчику на протяжении срока действия Договора не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления ТМЦ, паспорта и сертификаты соответствия, сертификаты на материалы СТ KZ, подтверждающие их соответствие требованиям ПСД и СНИП РК.

7.8. Субподрядчик обязуется проводить и документировать контроль поставляемых ТМЦ (внешний осмотр, испытания на предмет их соответствия требованиям стандартов или технических условий и рабочей документации, отсутствия существенных повреждений при транспортировке либо инструментальная проверка показателей ТМЦ, а также наличие и содержание паспортов, и других сопроводительных документов об их качестве).

7.9. Субподрядчик обязуется обеспечить складирование и хранение ТМЦ, поступающих на строительную площадку, в местах, санкционированных Подрядчиком, по правилам, установленным соответствующими СНИП РК и техническими условиями.

7.10. Субподрядчик обязуется за свой счет по выполненным своим работам устранять замечания Технического надзора, Заказчика, Подрядчика, а также Авторского надзора.

7.11. Субподрядчик, обязуется нести ответственность за неправомерные действия и упущения своих работников, Исполнителей, работников и доверенных лиц Исполнителей, а также за других лиц, привлечённых Субподрядчиком, для выполнения части работ в рамках Договора на основании договора с Субподрядчиком.

7.12. Субподрядчик обязуется нести ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение всех работ, предусмотренных Договором, который соответствует рабочему проекту и ПСД.

7.13. Субподрядчик обязуется вести журнал производства работ, где фиксирует все детали и обстоятельства, связанные с производством работ, а также вести другую необходимую предусмотренным законодательством исполнительную техническую документацию.

7.14. Субподрядчик обязан нести самостоятельную ответственность за ущерб, нанесенный имуществу Заказчика Объекта и/или Подрядчика, находящимся на строительно-монтажной площадке, оборудованию и материалам, здоровью своих работников, работников Заказчика Объекта и/или Подрядчика, других организаций и граждан (третьих лиц).

7.15. Субподрядчик обязан самостоятельно представлять свои интересы и принять участие в судебных разбирательствах, в случае подачи Подрядчиком исковых требований в суд.

7.16. Субподрядчик обязуется соблюдать и нести полную ответственность за соблюдение своими работниками техники безопасности производства работ на Объекте.

7.17. Субподрядчик обязуется не раскрывать без предварительного письменного согласия Подрядчика содержание Договора или какого-либо из его положений третьим лицам, в том числе рабочий проект, ПСД, предоставленный Подрядчиком, за исключением того персонала, который привлечен Субподрядчиком для выполнения Договора.

7.18. Субподрядчик обязуется по первому устному либо письменному требованию Подрядчика предоставлять в течение 3 (трех) рабочих дней информацию о ходе исполнения работ по Договору.

7.19. Субподрядчик, получив уведомление о доработке работ, недостатках, обязан устранить указанные несоответствия в течение периода времени, который будет указан Подрядчиком в своем письме.

7.20. Субподрядчик, обязуется незамедлительно сообщить Подрядчику до подписания заключительного акта приемки результатов Работ, все известные в них отступления или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты.

7.21. Субподрядчик вправе требовать оплату в соответствии с условиями Договора только за принятые работы.

7.22. Если Субподрядчик полагает, что любое решение, принятое Подрядчиком касательно работ, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после факта принятия Подрядчиком данного решения.

7.23. Субподрядчик вправе досрочно выполнить работы по Договору. Отказ в досрочном выполнении работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

7.24. Субподрядчик обязуется передать Подрядчику и/или эксплуатирующей организации демонтируемые оборудование и материалы по Акту приема-передачи;

7.25. Субподрядчик вправе принимать участие в сдаче Объекта в эксплуатацию и давать все необходимые пояснения (письменные и устные), обеспечить предоставление недостающих документов.

7.26. Субподрядчик обязуется уведомить Подрядчика о любых находках, обнаруженных на территории Объекта, представляющих исторические или другие интересы, и, имеющих определенную ценность, которые являются собственностью государства и передать их по акту Подрядчику.

7.27. Субподрядчик обязуется представлять Подрядчику точную и полную информацию о работах, которые уже выполнены, всю отчетную документацию.

7.28. Субподрядчик обязуется в день завершения Работ освободить и очистить место выполнения работ.

7.29. Субподрядчик обязуется оплачивать все налоги, пошлины и другие выплаты, предусмотренные в Республике Казахстан.

7.30. Субподрядчик обязуется произвести гарантийное обслуживание выполненных Работ согласно требованиям раздела 9 Договора.

7.31. Субподрядчик обязуется нести ответственность за нарушение любых условий Договора.

8. Права и обязанности Подрядчика

8.1. Подрядчик обязуется в кратчайшие сроки предоставить Субподрядчику в кратчайшие сроки утвержденную проектно-сметную документацию, рабочие чертежи и другую необходимую документацию для начала выполнения работ по строительству объекта.

8.2. Подрядчик обязуется принимать объемы выполненных работ Субподрядчиком по формам, предусмотренным Договором, путем их подписания в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ и производить оплату в порядке, предусмотренным пунктом 2.3. Договора либо по достижению согласия Сторон об одобрении оплаты согласно пункту 2.6. Договора. В случае отказа от принятия работ предоставлять Субподрядчику письменный мотивированный отказ.

8.3. Подрядчик обязуется после подписания Договора назначить ответственного представителя, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ и обеспечить его присутствие на Объекте.

8.4. Подрядчик обязуется принимать участие в освидетельствовании скрытых работ, дефектных работ, а также осуществлять принятие исправленных Субподрядчиком дефектных работ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего Акта. В случае отказа от принятия исправленных дефектных работ предоставлять Субподрядчику письменный мотивированный отказ.

8.5. Подрядчик вправе в исключительных случаях в одностороннем порядке внести изменения в сроки производства работ в сторону увеличения, при этом составляется дополнительное соглашение к Договору об указанных изменениях.

8.6. Подрядчик вправе в исключительных случаях вносить любые изменения в состав и объем выполняемых Субподрядчиком работ, а также изменения сроков производства работ в сторону увеличения, при условии письменного уведомления об этом Субподрядчика с приложением утвержденной проектной документации. Обязательные для Субподрядчика распоряжения даются в отношении увеличения или сокращения объема, исключения какого-либо вида работ, изменения характера, качества или вида работ, выполнения дополнительной работы, необходимой для завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию. Все перечисленные изменения, в том числе порядок возмещения затрат Субподрядчика, регулируются условиями Договора и/или отражаются в дополнительном соглашении к Договору, который должен быть подписан Сторонами.

8.7. Подрядчик вправе производить в процессе выполнения работ любые измерения и испытания, необходимые для определения качества работ, ТМЦ. Если после проверки окажется, что проверенная работа, ТМЦ являются дефектными, Субподрядчик исправляет дефекты работ и заменяет ТМЦ в срок, определенный Подрядчиком в своем письме либо дополнительном соглашении к Договору без каких- либо дополнительных затрат со стороны Подрядчика, о чем Подрядчик письменно уведомляет Субподрядчика с указанием разумного срока исправления дефектов. При отсутствии начала исправления дефектных работ, ТМЦ, замена конструкции и т.п. в назначенный срок Подрядчик вправе отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Субподрядчика, а также потребовать возмещения затрат.

8.8. Подрядчик вправе приостанавливать производство работ, в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных ТМЦ и т.п. и до устранения выявленных дефектов и нарушений, запретить Субподрядчику применение технологий, ТМЦ, не обеспечивающих соответствующий уровень качества работ и/или ТМЦ требованиям ПСД и/или СНИП РК, путем направления письменного уведомления. Если же Подрядчик, по каким-то причинам считает нужным давать устные инструкции, то Субподрядчик должен с ними считаться.

8.9. Подрядчик вправе отказаться от принятия документов, необходимых для принятия работ, если они составлены не по форме документов, указанных в пункте 6.3. Договора.

8.10. Подрядчик вправе отказаться от принятия работ до момента устранения нарушений, указанных в одной из писем Подрядчика, Спецификации и/или дополнительном соглашении к Договору.

8.11. Подрядчик вправе удержать расходы, связанные с обеспечением работников Субподрядчика спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, с последующих платежей, предназначенных Субподрядчику за выполненные им работы по Договору, если эти расходы были понесены Подрядчиком по запросу Субподрядчика.

8.12. Подрядчик имеет право беспрепятственного доступа участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору, а также где хранятся ТМЦ, с целью их лабораторного исследования. Такое же право имеют Заказчик Объекта или его уполномоченное лицо.

8.13. В случае нарушения Субподрядчиком условий Договора, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан Подрядчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму штрафных санкций, установленных Договором, с последующих платежей, предназначенных Субподрядчику за выполненные работы по Договору.

8.14. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата предоплаты и привлечь к ответственности, если Субподрядчик своевременно не приступает к выполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным либо ведет к явному срыву выполнения работ согласованного Графика выполнения работ.

8.15. Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика отстранения либо удаления с Объекта, работника (-ов) нарушающего (-их) Правила и нормы ТБ и ООС. При этом, отстраненное либо удаленное не должен иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

8.16. Подрядчик обязуется производить оплату за выполненные работы после сдачи выполненных работ Субподрядчиком Подрядчику в соответствии с требованиями Договора, при условии: 1) отсутствия каких-либо замечаний к качеству и срокам выполнения Работ; 2) своевременного срока предоставления Актов выполненных работ, установленного пунктом 6.1. Договора.

8.17. Подрядчик вправе, в случаях, когда Работы выполнены с отступлениями от Договора, ухудшивших результат Работ, или с иными недостатками, которые делают их непригодными для предусмотренного в Договоре использования либо непригодными для обычного использования, вправе по своему выбору потребовать у Субподрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные в письме Подрядчика;

2) соразмерного уменьшения установленной цены Договора;

3) устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Субподрядчика;

4) исходя из собственных потребностей, отказаться от части работ, с письменным уведомлением Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней до такого изменения.

9. Гарантийные обязательства Субподрядчика

9.1. Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при работах материалов Субподрядчика составляет 1 (один) год, со дня приемки Объекта в эксплуатацию.

9.2. Субподрядчик гарантирует Подрядчику, (i) что выполненные работы по Договору будут соответствовать Рабочему проекту, проектно-сметной документации, Договору, не будут нарушены строительные нормы и правила и состав (объем) работ будет соответствовать требованиям Договора. (ii) Работы будут выполнены без дефектов, отклонений, изменений и недостатков, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям Договора Работы. Работы, не соответствующие указанным требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.

9.3. Субподрядчик гарантирует, что при выполнении работ будут использованы материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям. Гарантии качества распространяются на все элементы материалов и работ, выполняемых Субподрядчиком по Договору. Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что материалы, оборудования, поставляемые по Договору, будут новыми и хорошего качества. По требованию Подрядчика Субподрядчик обязуется представить документы, удостоверяющие качество материалов.

9.4. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Субподрядчиком за свой счет. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируется двусторонним Актом Подрядчика и Субподрядчика. При отказе Субподрядчиком от составления или подписания дефектного акта Субподрядчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере, что не исключает право сторон обратиться в суд по данному вопросу. При этом все затраты, связанные с настоящим пунктом, несет Субподрядчик.

9.5. В случае установления работы дефектной, Субподрядчик обязуется устранить дефект не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня первого требования Подрядчика.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которых Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, не могла их предвидеть или предотвратить.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: наводнение, пожар, землетрясение, стихийные явления, эпидемия, война или военные действия, а также решения органов государственной власти или управления.

10.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить другой Стороне официальные документы от уполномоченного органа Республики Казахстан, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. Не требуют доказывания обстоятельства непреодолимой силы, имеющие общеизвестный характер.

10.4. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана известить другую сторону в письменном виде, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления или прекращения, при этом, срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий. В случаях, если форс-мажорные обстоятельства будут действовать более 20-30 календарных дней, любая из Сторон имеет право на досрочное расторжение Договора.

10.5. Если Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, не направит регламентированные Договором документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, то такая Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

11. Ответственность Сторон

11.1. Стороны пришли к соглашению о том, что несут ответственность за любое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в размере 0,1 % от суммы невыполненного обязательства за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы невыполненного обязательства.

11.2. Ответственность Субподрядчика:

1) Субподрядчик несет ответственность за весь риск, возникающий в течение и вследствие выполнения обязательств Договора, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Подрядчика, Заказчика Объекта, гарантийных обязательств Договора, собственности и здоровью своих работников, не исключая гибель человека,

2) Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, поставляемые на Объект. Прием товаров (продукции) исключительно возлагается на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Подрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств;

3) за исключением форс-мажорных обстоятельств, за нарушение срока выполнения работ/Графика производства работ и/или окончания работ по нему, а также просрочки срока устранения недостатков, при условии, что любая просрочка возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Субподрядчик, последний уплачивает Подрядчику неустойку, в виде пени в размере 0,1 % от общей цены Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей цены Договора. Неустойка начисляется со дня наступления просрочки, т.е. со следующего дня после истечения последнего дня окончания работ, срока Графика или его нарушения, а также истечения последнего дня по устранению недостатков работ, предусмотренных Договором. Неустойка удерживается при окончательной оплате цены Договора. В случае невыполнения всего объема работ, изложенных в Договоре при наступлении каждого дня просрочки срока выполнения Работ, будет считаться как каждый день просрочки;

4) первый руководитель Субподрядчика несет персональную ответственность за нарушение условий настоящего договора;

5) Субподрядчик несет полную ответственность за качество и соответствие работ действующим на момент заключения настоящего Договора и выполнения работ, строительным нормам и правилам, а также требованиям нормативно-правовых актов Республики Казахстан, в части строительства объектов.

11.3. Ответственность Подрядчика:

1) Подрядчик несет ответственность за просрочку платежа выполненных работ в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от неуплаченной суммы по Договору;

2) в случае если Подрядчик по каким-либо причинам отказывается от услуг Субподрядчика, Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) банковских дней оплатить Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ на дату расторжения Договора.

11.4. Выплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения взятых обязательств по Договору.

11.5. Если в период выполнения Договора Субподрядчик в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременному выполнению работ, он должен незамедлительно направить Подрядчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (-ах). После получения уведомления от Субподрядчика Подрядчик должен оценить ситуацию и может по своему усмотрению не применять штрафные санкции к Субподрядчику. В случае принятия решения о применении штрафных санкций, Подрядчик оплачивает Субподрядчику стоимость выполненных работ, по Акту выполненных работ либо Подрядчик без ущерба другим и своим правам в рамках Договора из причитающейся Субподрядчику цены Договора вправе высчитать в одностороннем порядке сумму штрафа.

11.6. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибель людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

12. Порядок досрочного расторжения Договора

12.1. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Договором или действующим законодательством Республики Казахстан.

12.2. Односторонний отказ от Договора допускается по инициативе Подрядчика в случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора, продолжения более 30 (тридцати) календарных дней обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договора, по своей инициативе на любой стадии исполнения Договора. При этом Подрядчик не имеет обязательства перед Субподрядчиком по возмещению убытков, которые могут возникнуть в связи с односторонним отказом от Договора. Подрядчик уведомляет Субподрядчика об одностороннем отказе от Договора за 10 (десять) календарных дней до даты его расторжения.

12.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности, предусмотренной Договором, за нарушения, допущенные в ходе исполнения Договора.

13. Извещения и уведомления

13.1. Все извещения и уведомления направляются Сторонами по адресам Сторон в виде почтовых отправлений, по факсу, e-mail, почтовым адресам, указанных в реквизитах Договора или дополнительном извещении Сторон. Обо всех изменениях в указанных и платежных реквизитах Стороны обязаны сообщить друг друга в течение двух рабочих дней, со дня наступления этих изменений с приложением подтверждающих документов. Отправке писем, уведомлений по старым e-mail и почтовым адресам и счетам до поступления уведомления об их изменениях, засчитываются в исполнение обязательств. Сторона, отсутствовавшая по адресу уведомления и своевременно не известившая об этом другую Сторону, не вправе ссылаться на факт неполучения корреспонденции и иных отправлений.

13.2. Документы, связанные с исполнением Договора, подписанные обеими сторонами и переданные по факсу и/или сканированным вариантом документов, переданный по электронной почте имеют силу оригиналов до получения их подлинников. Подлинники документов должны быть предоставлены без задержки со дня подписания их факсимильных копий или отсканированного варианта и полностью соответствовать ранее переданным по факсимильной связи/электронной почтой документам.

14. Порядок решения споров

14.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами будут решаться преимущественно путем переговоров, в противном случае, спор будет передан в суд по месту нахождения Истца (договорная подсудность).

Стороны установили срок для рассмотрения претензии – 7 (семь) рабочих дней с момента получения претензий. Неполучение ответа на претензию не является препятствием для обращения с иском в суд.

15. Прочие условия

15.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности, полностью либо в части третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

15.2. Внесенные изменения, дополнения к Договору, приложения к нему, являются неотъемлемыми частями Договора и будут иметь юридическую силу, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон. Переписка Сторон по Договору будет вестись на русском языке.

15.3. При перерегистрации либо реорганизации Сторон все права и обязанности по Договору переходят к их надлежащим правопреемникам в полном объеме. Правопреемники Сторон становятся полноправными участниками Договора и не вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения оставшихся обязательств по Договору.

15.4. Стороны принимают на себя обязательство сохранять конфиденциальность информации, получаемой и/или передаваемой Сторонами в соответствии с условиями Договора.

15.5. Стороны подтверждают то, что сведения об их адресах и реквизитах являются достоверными. После подписания Договора все ранее совершенные предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, относятся к Договору, утрачивают юридическую силу.

15.6. Стороны подтверждают, что все условия Договора им понятны и ясны и при исполнении настоящего Договора Стороны будут руководствоваться принципами партнерства и солидарности, справедливо учитывают взаимные права, требования и законные интересы.

15.7. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору и/или по всем дополнительным соглашениям к нему. Датой подписания Договора, дополнительного соглашения к нему считается дата, указанная на первой странице Договора.

15.8. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16. Реквизиты и подписи Сторон

Подрядчик

Филиал акционерного общества «Электромонтаж» в городе Уральск
Юридический адрес: Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., Зачаганская П.А., П.Зачаганск, улица Азербайджанская, строение 42.
elmo.uralsk@alageum.com
Банковские реквизиты:
БИН: 980541002507
ИИК: KZ48601A181000830651
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX

Управляющий директор

Р.Б. Шахаров
(подпись, М.П.)

Субподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Иртышэлектромонтаж»
Юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район «Байконыр», ул. Жиенкулова, д.12
Фактический адрес: город Астана, район Есиль, ул. Сарайшык 11, 7 этаж
Банковские реквизиты:
БИН 051040008214
ИИК KZ43601A871002349581
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Председатель Правления

Б.М. Әбілқасым
(подпись, М.П.)

Приложение №1
к Договору субподряда №82-2024 от «10» декабря 2024 года

Спецификация №1

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена за 1 ед.изм., тенге с учетом НДС	Общая сумма с учетом НДС
Объект: «Строительство ПС-110/10 кВ в районе ПДП "Акжайык" г.Уральск					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	ПС-110/10 кВ "Акжайык" на телемеханику (смета – 02-01-04)	услуга	1	2 061 132	2 061 132
				ИТОГО:	**2 061 132**
Общая сумма: 2 061 132 (Два миллиона шестьдесят одна тысяча сто тридцать два) с учетом НДС.					

Подписи Сторон

Подрядчик
Филиал акционерного общества «Электромонтаж» в городе Уральск

Управляющий директор

_____ **Р.Б. Шахаров**
(подпись, М.П.)

Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Иртышэлектромонтаж»

Председатель Правления

_____ **Б.М. Әбілқасым**
(подпись, М.П.)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал Акционерного общества " Электромонтаж" в городе Уральск,Республика Казахстан, г.Уральск, ул.Азербайджанская, дом № 42** — **980541002507**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртышэлектромонтаж",Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, ул.Ш.Жиенкулова, 12, тел.: 60-20-21** — **051040008214**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №82 от 10.12.2024

Номер документа	Дата составления
47	18.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство ПС-110/10 кВ в районе ПДП "Аюкайык" г.Уральск			услуга	1	2 061 132,00	2 061 132,00	220 835,57
				Итого	1	x	2 061 132,00	220 835,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / Әбілқасым Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Р.Шах / Шахаров Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2024

М.П.

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и

осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: ФАО "Электромонтаж" в г. Уральск
Субподрядчик: ТОО "Иртышэлектромонтаж"
Наименование объекта: Строительство ПС-110/10 кВ в районе ПДП "Акжайык" г.Уральск

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь2024 года

	БИН	БИН	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	980541002507	051040008214						

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 061 132									
в т.ч. за текущий год	2 061 132	1 840 296		0	0	0	0	0	220 836	2 061 132

Подрядчик:
Управляющий директор ФАО "Электромонтаж" в г. Уральск

Р. Шахаров_____

Субподрядчик:
Председатель Правления ТОО "Иртышэлектромонтаж"

Б. Әбілкасым_____

Подрядчик: **ФАО "Электромонтаж" в г. Уральск**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Иртышэлектромонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство ПС-110/10 кВ в районе ПДП "Акжайык" г.Уральск**

Объект: **ПС-110/10 кВ "Акжайык"**

Договор подряда

Акт выполненных работ за декабрь 2024 г. 02-01-04

на Телемеханика

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПС-110/10 кВ "Акжайык"										
		Телекоммуникационный шкаф в составе:										
1	**1311-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Телекоммуникационный шкаф. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**21610,59**	**4975,85**	**21611**	**4976**	**208**	**13827**	**38273**
						16426,80	**2009,29**	**16427**	**2009**		**2835**	
1.1	007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	10,8	10,8	1521,00		16427				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,972	0,972							
1.3	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4644	0,4644		6434,00		2988			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,4644	0,4644		2451,00		1138			
1.4	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,5292	0,5292		30,00		16			
1.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5076	0,5076		3885,00		1972			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,5076	0,5076		1716,00		871			
1.6	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,005	0,005	10935,00				55		
1.7	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2	62,00				124		
1.8	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00001	0,00001	835900,00				8		
1.9	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,0267	0,0267	783,00				21		
2	**Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы**	**Клемма проходная двухъярусная Phoenix Contact UTTB 2,5**	**шт**	**40**		**476,18**	**--**	**19047**	**--**		**--**	**19047**
						--	**--**	**--**	**--**	**19047**	**--**	

3	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UTTB 2,5/4	шт		4	171,68	--	687	--		--	687
						--	--	--	--	687	--	
4	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт		4	933,39	--	3734	--		--	3734
						--	--	--	--	3734	--	
5	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт		4	210,53	--	842	--		--	842
						--	--	--	--	842	--	
6	Коммерческое	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact	шт		2	100,30	--	201	--		--	201
						--	--	--	--	201	--	
						Оборудование, отдельно устанавливаемое						
7	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разветвитель интерфейса ПР-3. Монтаж оборудования	шт.		36	6411,80	--	230825	--	7498	136229	396419
						6203,52	--	223327	--		29364	
7.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,32	155,52	1436,00		223327				
7.2	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,01	0,36	1425,00				513		
7.3	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,18	859,00				155		
7.4	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00036	6325216,00				2277		
7.5	261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	1,8	732,00				1318		
7.6	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	2,16	19,00				41		
7.7	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,36	246,00				89		
7.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,06	2,16	1438,00				3106		
8	Прайс-лист ТОО "Inet" г.Алматы	Разветвитель интерфейса ПР-3	шт		36	14908,93	--	536721	--		--	536721
						--	--	--	--	536721	--	
						Блок клемм ТС ИП (Ввод Т1 110 кВ) (Х11)						
9	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт		16	135,54	--	2169	--		--	2169
						--	--	--	--	2169	--	
10	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт		2	120,18	--	240	--		--	240
						--	--	--	--	240	--	
11	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт		1	933,39	--	933	--		--	933
						--	--	--	--	933	--	
12	Коммерческое	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт		3	210,53	--	632	--		--	632
						--	--	--	--	632	--	

13	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Ввод Т2 110 кВ) (X12)											
14	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
15	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
16	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
17	Коммерческое	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
18	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (TV1G 110 кВ) (X13)											
19	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
20	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
21	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
22	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
23	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (TV2G 110 кВ) (X14)											

24	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
25	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
26	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
27	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
28	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 102. Отходящая линия "W101K") (X15)											
29	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
30	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
31	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
32	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
33	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 103. Отходящая линия "W102K") (X16)											
34	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	

35	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
36	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
37	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
38	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
				Блок клемм ТС ИП (Яч. 104. Отходящая линия "W103K") (X17)							
39	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
40	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
41	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
42	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
43	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
				Блок клемм ТС ИП (Яч. 105. Тр-р напряжения "TV1K") (X18)							
44	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
45	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	

46	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39 --	-- --	933 --	-- --	933	-- --	933
47	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53 --	-- --	632 --	-- --	632	-- --	632
48	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30 --	-- --	100 --	-- --	100	-- --	100
					Блок клемм ТС ИП (Яч. 106. Ввод трансформатора "T1.1") (X19)						
49	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54 --	-- --	2169 --	-- --	2169	-- --	2169
50	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18 --	-- --	240 --	-- --	240	-- --	240
51	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39 --	-- --	933 --	-- --	933	-- --	933
52	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53 --	-- --	632 --	-- --	632	-- --	632
53	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30 --	-- --	100 --	-- --	100	-- --	100
					Блок клемм ТС ИП (Яч. 107. Отходящая линия "W104K") (X20)						
54	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54 --	-- --	2169 --	-- --	2169	-- --	2169
55	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18 --	-- --	240 --	-- --	240	-- --	240
56	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39 --	-- --	933 --	-- --	933	-- --	933
57	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53 --	-- --	632 --	-- --	632	-- --	632

58	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 108. Отходящая линия "W105K") (X21)											
59	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
60	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
61	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
62	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
63	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 208. Отходящая линия "W205K") (X22)											
64	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
65	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
66	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
67	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
68	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 207. Отходящая линия "W204K") (X23)											

69	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
70	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
71	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
72	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
73	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 206. Отходящая линия "W203K") (X24)											
74	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
75	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
76	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
77	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
78	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 205. Тр-р напряжения "TV2K") (X25)											
79	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	

80	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18 --	-- --	240 --	-- --	240	-- --	240
81	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39 --	-- --	933 --	-- --	933	-- --	933
82	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53 --	-- --	632 --	-- --	632	-- --	632
83	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30 --	-- --	100 --	-- --	100	-- --	100
						Блок клемм ТС ИП (Яч. 204. Ввод трансформатора "Т2.1") (Х26)					
84	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54 --	-- --	2169 --	-- --	2169	-- --	2169
85	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18 --	-- --	240 --	-- --	240	-- --	240
86	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39 --	-- --	933 --	-- --	933	-- --	933
87	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53 --	-- --	632 --	-- --	632	-- --	632
88	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30 --	-- --	100 --	-- --	100	-- --	100
						Блок клемм ТС ИП (Яч. 203. Отходящая линия "W202K") (Х27)					
89	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54 --	-- --	2169 --	-- --	2169	-- --	2169
90	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18 --	-- --	240 --	-- --	240	-- --	240

91	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
92	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
93	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 202. Отходящая линия "W201K") (X28)											
94	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
95	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
96	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
97	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
98	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч.201. Секционный выключатель "QCK") (X29)											
99	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
100	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
101	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
102	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	

103	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 302. Отходящая линия "W301K") (X30)											
104	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
105	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
106	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
107	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
108	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 303. Ввод трансформатора "T1.2") (X31)											
109	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
110	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
111	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
112	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
113	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 304. Тр-р напряжения "TV3K") (X32)											

114	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
115	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
116	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
117	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
118	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 305. Отходящая линия "W302K") (X33)											
119	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
120	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
121	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
122	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
123	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 306. Отходящая линия "W303K") (X34)											
124	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	

125	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
126	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
127	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
128	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 307. Отходящая линия "W304K") (X35)											
129	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
130	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
131	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
132	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
133	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 308. Отходящая линия "W305K") (X36)											
134	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
135	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	

136	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
137	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
138	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 408. Отходящая линия "W405K") (X37)											
139	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
140	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
141	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
142	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
143	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 407. Ввод трансформатора "T2.2") (X38)											
144	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
145	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
146	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
147	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	

148	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 406. Тр-р напряжения "TV4K") (X39)											
149	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
150	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
151	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
152	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
153	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 405. Отходящая линия "W404K") (X40)											
154	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
155	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
156	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
157	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
158	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
Блок клемм ТС ИП (Яч. 404. Отходящая линия "W403K") (X41)											

159	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54 --	-- --	2169 --	-- --	2169	-- --	2169
160	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18 --	-- --	240 --	-- --	240	-- --	240
161	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39 --	-- --	933 --	-- --	933	-- --	933
162	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53 --	-- --	632 --	-- --	632	-- --	632
163	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30 --	-- --	100 --	-- --	100	-- --	100
					Блок клемм ТС ИП (Яч. 403. Отходящая линия "W402K") (X42)						
164	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54 --	-- --	2169 --	-- --	2169	-- --	2169
165	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18 --	-- --	240 --	-- --	240	-- --	240
166	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39 --	-- --	933 --	-- --	933	-- --	933
167	Коммерческое предложение ТОО	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53 --	-- --	632 --	-- --	632	-- --	632
168	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30 --	-- --	100 --	-- --	100	-- --	100
					Блок клемм ТС ИП (Яч. 402. Отходящая линия "W401K") (X43)						
169	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54 --	-- --	2169 --	-- --	2169	-- --	2169

170	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
171	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
172	Коммерческое	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
173	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
		Блок клемм ТС ИП (Яч.401. Секционный выключатель "QCK") (X44)									
174	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Клемма проходная Phoenix Contact UT 2,5	шт	16	135,54	--	2169	--		--	2169
					--	--	--	--	2169	--	
175	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Крышка, ширина 2,2 мм Phoenix Contact D-UT 2,5/10	шт	2	120,18	--	240	--		--	240
					--	--	--	--	240	--	
176	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Перемычка, 10 полюсов Phoenix Contact FBS 10-5	шт	1	933,39	--	933	--		--	933
					--	--	--	--	933	--	
177	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Концевой стопор Phoenix Contact CLIPFIX 35-5	шт	3	210,53	--	632	--		--	632
					--	--	--	--	632	--	
178	Коммерческое предложение ТОО "AMASC" г.Алматы	Держатель маркировки клеммных блоков Phoenix Contact KLM 3	шт	1	100,30	--	100	--		--	100
					--	--	--	--	100	--	
		Кабели и провода									
179	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	738	590,81	226,26	436018	166980	63881	188138	674089
179.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,162 119,556	277,99 1716,00	76,08	205157 205158	56147		49933	
179.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0505 37,269							
179.3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,045144 33,316272		4387,00		146158			
		61 ч. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,045144 33,316272		4387,00		4387			

179.4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,045144	33,316272		21,00		700			
179.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0027	1,9926		6212,00		12378			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел.-ч	0,002	1,9926		2451,00		4884			
179.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0027	1,9926		3885,00		7741			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел.-ч	0,0027	1,9926		1736,00		3459			
179.7	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,001	0,738	483,00				356		
179.8	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,005904	2148245,00				12683		
179.9	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000245	0,18081	2313,00				418		
179.10	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,001845	7763690,00				14324		
179.11	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	75,276	322,00				24239		
179.12	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000208	0,153504	501,00				77		
179.13	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	5,3136	1293,00				6870		
179.14	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001	0,0738	1438,00				106		
179.15	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0062	4,5756	1050,00				4804		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3609050**	**502845**	**1251902**	**920879**	**1808529**
		Стоимость оборудования	Тенге					**1154546**	**189710**	**699757**	**306408**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**699748**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**699748**				
		Материалы	Тенге					**1981588**				
		Всего заработная плата	Тенге					**324197**				
		Накладные расходы	Тенге						**1344256**			
		Сметная прибыль	Тенге					**920879**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**232191**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**3134658**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**808**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге						**1344256**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**927705**				
		Сметная прибыль	Тенге					**927705**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**74217**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1001922**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**4836328**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**1344256**			**808**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1808529**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1154546**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**502845**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**189710**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**71587**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**699748**		
		- Накладные расходы	Тенге								**920879**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**306408**	
Итого смета			**Тенге**				**1 808 529**					
Оборудование							**699 748**					
ИТОГО СМР							**1 108 781**					
Временные здания и сооружения 3,7%			**Тенге**				**41 025**					
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями			**Тенге**				**1 149 806**					

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге	11 958		
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2021г		1 861 512		
в том числе СМР		1 161 764		
Непредвиденные работы и затраты-2%		23 235		
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г	Тенге	1 884 747		
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г к=1,0849057		2 044 773		
Договорной коэффициент к = 0,9		1 840 296		
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	220 836		
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге	2 061 132		

Подрядчик:
Управляющий директор ФАО "Электромонтаж" в г. Уральск — **Р. Шахаров**

Субподрядчик:
Председатель Правления ТОО "Иртышэлектромонтаж" — **Б. Әбілқасым**