Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15131374

Конкурстың № 14838030-1
Конкурстың атауы Модульдік дәретхананы орнату
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-05-28 13:53:55 дейін 2025-05-30 13:53:55
Ұйымдастырушының атауы "Шемонаиха ауданының қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	080340015315	КҚ жобасына ескерту	сроки выполнения работ указаны "Июнь", конкурсные процедуры закончатся только в июне и срок на выполнение работ будет существенно сокращен, и в большей вероятностью не соблюден, то есть нарушен. Более того, данный вид работ, предполагает свой нормативный срок выполнения, включая, но не ограничиваясь - определенными согласованиями на проведения земельных работ, изготовление модульного сооружения, выполнение строительно-монтажных работ и тд. в связи с чем, прошу пересмотреть сроки выполнения работ, не указывать конкретный месяц, а указать количество дней (при этом нормативно подтвердив их)	2025-05-29 16:23:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в конкурсную документацию: срок выполнения работ 60 календарных дней с момента заключения договора и его регистрации в органах казначейства. Дополнительно отмечаем, что выполнение данного вида работ предполагает соблюдение нормативных сроков, необходимых для прохождения обязательных процедур, включая (но не ограничиваясь): согласования на проведение земельных работ, изготовление модульного сооружения, выполнение строительно-монтажных работ и другие технологические этапы, каждый из которых требует соответствующего времени.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Нурахметова Мусульгуль Болатовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№15131374

№ конкурса 14838030-1
Название конкурса Установка модульного биотуалета
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-05-28 13:53:55 по 2025-05-30 13:53:55
Наименование организатора ГУ "Отдел финансов Шемонаихинского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	080340015315	Замечание к КД	сроки выполнения работ указаны "Июнь", конкурсные процедуры закончатся только в июне и срок на выполнение работ будет существенно сокращен, и в большей вероятностью не соблюден, то есть нарушен. Более того, данный вид работ, предполагает свой нормативный срок выполнения, включая, но не ограничиваясь - определенными согласованиями на проведения земельных работ, изготовление модульного сооружения, выполнение строительно-монтажных работ и тд. в связи с чем, прошу пересмотреть сроки выполнения работ, не указывать конкретный месяц, а указать количество дней (при этом нормативно подтвердив их)	2025-05-29 16:23:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в конкурсную документацию: срок выполнения работ 60 календарных дней с момента заключения договора и его регистрации в органах казначейства. Дополнительно отмечаем, что выполнение данного вида работ предполагает соблюдение нормативных сроков, необходимых для прохождения обязательных процедур, включая (но не ограничиваясь): согласования на проведение земельных работ, изготовление модульного сооружения, выполнение строительно-монтажных работ и другие технологические этапы, каждый из которых требует соответствующего времени.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Нурахметова Мусульгуль Болатовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).