Заказ 285-1 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата города Астана

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **10 396,024** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **1 113,860** тыс тенге

Приказ № 99 от 03.07.2025г.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улицы Ақан Сері и СФЛ-2 (проектное наименование) под строительство детского сада (2 часть)

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-02	Снос дачных участков ПКСДУ "Зеленая роща-2"	9 282,164			9 282,164
		Итого по главе 2	9 282,164			9 282,164
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	9 282,164			9 282,164
		сметная з/плата				2 518,115
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,806
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	9 282,164			9 282,164
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	9 282,164			9 282,164
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.				
		Итого в текущих ценах в том числе	**9 282,164**			**9 282,164**
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		Часть II, III, всего	**9 282,164**			**9 282,164**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**1 113,860**	**1 113,860**
		Всего по сводному сметному расчету	**9 282,164**		**1 113,860**	**10 396,024**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ГКП на ПХВ
"Городская недвижимость"
акимата города Астана _____ Строчков А.Н.

Начальник сметного отдела _____ Какибаева Г.Б.