Генеральный проектировщик: ТОО «АРЛАН жоба құрылыс»
Государственная лицензия №19013960 от 28.06.2019г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"

Рабочий проект

«Корректировке проектно-сметной документации по объекту Строительтсво 40 кв. жилого дома в г. Уштобе Каратальского района».

Сводка затрат

№128

г. Талдыкорган. 2025 г.

Генеральный проектировщик: ТОО «АРЛАН жоба құрылыс»
Государственная лицензия №19013960 от 28.06.2019г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"

Рабочий проект

«Корректировке проектно-сметной документации по объекту Строительтсво 40 кв. жилого дома в г. Уштобе Каратальского района».

Сводка затрат

№128

Технический директор
ТОО «АРЛАН - жоба құрылыс» Оспанов А. Ч.

г. Талдыкорган. 2025 г.

Форма 5

Заказчик _____

(наименование организации)

Утверждена

стоимость строительства по Сводке затрат в сумме 1 027 472,788 млн. тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 101 650,279 млн. тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"____" _____ 2025 г.

СВОДКА ЗАТРАТ

Корректировке проектно-сметной документации по объекту Строительтсво 40 кв. жилого дома в г. Уштобе Каратальского района

(наименование стройки)

в текущих ценах на 1 января 2025 г. тыс. тенге

Номер по порядку	Наименование затрат	Объекты производственного назначения	Объекты жилищно-гражданского назначения	Всего	Удорожание, тыс.тенге
1	2	3	4	5	
1	**Сметная стоимость выполненных работ на 01.09.2023г (в текущих ценах на октябрь 2021г. В программе АВС 2020.4):**				
1.1	строительно-монтажных работ		51 946,280	51 946,28	
1.2	оборудования, мебели и инвентаря		-		

1.3	прочих затрат		6 233,550	6 233,55	
	Проектные работы (2020год)		19 025,485	19 025,485	
	Экспертиза проекта (2020 год)		1 531,538	1 531,538	
2	**Стоимость строительства**		**78 736,853**	**78 736,853**	
	в том числе				
2.2	налог на добавленную стоимость		8 436,088	8 436,088	
	в том числе				
	НДС 2020 год		2 202,538	2 202,538	
	НДС 2021 год		6 233,55	6 233,55	
2	**Сметная стоимость остаточных работ на 12.03.2025г (в текущих ценах на февраль 2025г. В программе АВС 2025.2):**				
2.1	строительно-монтажных работ		787 204,027	787 204,027	
2.2	оборудования, мебели и инвентаря		28 587,854	28 587,854	
2.3	прочих затрат		132 944,054	132 944,054	
3	**Стоимость строительства**		**948 735,935**	**948 735,935**	
	в том числе				
2.3	налог на добавленную стоимость	0	101 650,279	101 650,279	
3	**Итого Сметная стоимость выполненных и остаточных работ на 01.02.2025**		**1 027 472,788**	**1 027 472,788**	
	в том числе			-	
	налог на добавленную стоимость		110 086,367	110 086,367	
	Справочно:				
1	**Сметная стоимость по ПСД, прошедшей госэкспертизу 03.12.2020года (в прогнозных ценах 2020-2021гг. В программе АВС 2020.4):**				
1.1	строительно-монтажных работ		470 091,275	470 091,275	
1.2	оборудования, мебели и инвентаря		14 473,693	14 473,693	

1.3	прочих затрат		58 147,796	58 147,796	
2	**Стоимость строительства**		**542 712,764**	**542 712,764**	484 760,024
	в том числе				
2.2	налог на добавленную стоимость		58 147,796	58 147,796	

Руководитель проектной организации Оспанов А.Ч.

Главный инженер проекта Кулмагамбетова Г.Э.

Составил Акпанбетова Г.

Проверил Кулмагамбетова Г.Э.