Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15486382

Конкурстың № 15141054-1
Конкурстың атауы Жобаның ведомстводан тыс сараптамасының оң қорытындысын алғанға дейін сүйемелдеумен "Оқжетпес" ФК әкімшілік-спорттық ғимаратына күрделі жөндеу жүргізу үшін жобалау-сметалық құжаттаманы дайындау бойынша жұмыстар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-25 17:27:24 дейін 2025-07-29 17:27:24
Ұйымдастырушының атауы "Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	111240007554	КҚ жобасына ескерту	Просим продлить сроки проектирование на 6 месяцев после предоставление исходных данных согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования»	2025-07-28 11:07:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок исполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации будет составлять 6,5 месяцев со дня получения исходных данных.

2	040840002389	КҚ жобасына ескерту	Согласно требованиям закона "О государственных закупках", "Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, в этой связи и в целях недопущения сговора, либо отсеивания поставщиков путем установления незаконных и нереальных сроков выполнения работ, Просим изменить сроки выполнения работ с 4 месяцев (с учетом прохождения комплексной экспертизы), согласно расчета продолжительности проектирования 6.5 месяцев (без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы), и дополнительно указав "6.5 месяцев после представления всех исходных данных, без учета прохождения экспертиз.	2025-07-28 11:56:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будут внесены изменения в проект конкурсной документации
3	990240007206	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п. 1.3 СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» в сроки продолжительности проектных работ не включаются работы по проведению экспертизы проектов. Для экспертизы имеются свои нормативно установленные сроки. В связи с вышеизложенным, просим внести корректировку в конкурсную документацию в части исключения сроков экспертизы из срока проектных работ.	2025-07-28 12:37:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будут внесены изменения в проект конкурсной документации

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Тлешев Мурат Азимбекулы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№15486382

№ конкурса 15141054-1
Название конкурса Работы по изготовлению проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта административно-спортивного здания ФК" Окжетпес с сопровождением до получения положительного заключения вневедомственной экспертизы проекта
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-25 17:27:24 по 2025-07-29 17:27:24
Наименование организатора государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	111240007554	Замечание к КД	Просим продлить сроки проектирование на 6 месяцев после предоставление исходных данных согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования»	2025-07-28 11:07:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок исполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации будет составлять 6,5 месяцев со дня получения исходных данных.

2	040840002389	Замечание к КД	Согласно требованиям закона "О государственных закупках", "Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, в этой связи и в целях недопущения сговора, либо отсеивания поставщиков путем установления незаконных и нереальных сроков выполнения работ, Просим изменить сроки выполнения работ с 4 месяцев (с учетом прохождения комплексной экспертизы), согласно расчета продолжительности проектирования 6.5 месяцев (без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы), и дополнительно указав "6.5 месяцев после представления всех исходных данных, без учета прохождения экспертиз.	2025-07-28 11:56:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будут внесены изменения в проект конкурсной документации
3	990240007206	Замечание к КД	В соответствии с п. 1.3 СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» в сроки продолжительности проектных работ не включаются работы по проведению экспертизы проектов. Для экспертизы имеются свои нормативно установленные сроки. В связи с вышеизложенным, просим внести корректировку в конкурсную документацию в части исключения сроков экспертизы из срока проектных работ.	2025-07-28 12:37:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будут внесены изменения в проект конкурсной документации

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Тлешев Мурат Азимбекулы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).