SANA 2024.10Д от 04.10.2024 г. Цена региона Область Жетісу Каратальский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 56 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Каратальского района"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **1 395 058,667** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **149 470,571** тыс тенге

И.О руководителя аппарата акима [illegible]

(ссылка на документ об утверждении)

"17" 01 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с.Тастобе Каратальского района Алматинской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	4 3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы	12 211,841		12 211,841	12 211,841
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%	12 211,841		12 211,841	12 211,841
		- Налог на добавленную стоимость (12)%	1 465,421		1 465,421	1 465,421
		- Итого в 2024 г.	13 677,262		13 677,262	13 677,262
		Итого по проектным работам	12 211,841		12 211,841	12 211,841
		- Налог на добавленную стоимость (12)%	1 465,421		1 465,421	1 465,421
		Всего по проектным работам	13 677,262		13 677,262	13 677,262
		Инженерные изыскания на строительство	8 227,944		8 227,944	8 227,944
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%	8 227,944		8 227,944	8 227,944
		- Налог на добавленную стоимость (12)%	987,353		987,353	987,353
		- Итого в 2024 г.	9 215,297		9 215,297	9 215,297

		Итого по инженерным изысканиям			8 227,944	8 227,944
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			987,353	987,353
		Всего по инженерным изысканиям			9 215,297	9 215,297
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 876,161	1 876,161
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%			1 876,161	1 876,161
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			225,139	225,139
		- Итого в 2024 г.			2 101,300	2 101,300
		Итого по комплексной вневедомственной экспертизе			1 876,161	1 876,161
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			225,139	225,139
		Всего по комплексной вневедомственной экспертизе			2 101,300	2 101,300
		Итого по части I в прогнозных ценах			22 315,946	22 315,946
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			2 677,914	2 677,914
		Всего по части I в прогнозных ценах			24 993,860	24 993,860
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Гидротехнические решения	961 125,265			961 125,265
		Итого по главе 2	961 125,265			961 125,265
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	961 125,265			961 125,265
		сметная з/плата				232 763,387
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				72,360
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,9%)	85 540,149			85 540,149
		Итого по главе 8	85 540,149			85 540,149
		Итого по главам 1-8	1 046 665,414			1 046 665,414
		Сметная прибыль (5)%	52 333,271			52 333,271

	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	31 399,962			31 399,962
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	1 130 398,647			1 130 398,647
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 1 квартал (Кпер = 1,0192) - 14%	161 294,322			161 294,322
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			19 355,319	19 355,319
		- Итого в 2025 г. 1 квартал	161 294,322		19 355,319	180 649,641
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 41%	481 445,827			481 445,827
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			57 773,499	57 773,499
		- Итого в 2025 г. 2 квартал	481 445,827		57 773,499	539 219,326
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 35%	418 863,567			418 863,567
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			50 263,628	50 263,628
		- Итого в 2025 г. 3 квартал	418 863,567		50 263,628	469 127,195
		- 2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 10%	121 970,014			121 970,014
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			14 636,402	14 636,402
		- Итого в 2025 г. 4 квартал	121 970,014		14 636,402	136 606,416
		Итого по части II в прогнозных ценах	1 183 573,730			1 183 573,730
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			142 028,848	142 028,848
		Всего по части II в прогнозных ценах	1 183 573,730		142 028,848	1 325 602,577
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (1130398,647*0,46%)			5 199,834	5 199,834
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 1 квартал (Кпер = 1,0192) - 13%			688,957	688,957
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			82,675	82,675
		- Итого в 2025 г. 1 квартал			771,632	771,632
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 42%			2 268,667	2 268,667
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			272,240	272,240
		- Итого в 2025 г. 2 квартал			2 540,907	2 540,907
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 45%			2 477,279	2 477,279
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			297,273	297,273
		- Итого в 2025 г. 3 квартал			2 774,552	2 774,552
		Итого средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			5 434,903	5 434,903
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			652,188	652,188
		Всего средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			6 087,091	6 087,091
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (1130398,647+0*0,2)*2,90%			32 781,561	32 781,561
		В прогнозных ценах				

		- 2025 г. 1 квартал (Кпер = 1,0192) - 13%			4 343,426	4 343,426
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			521,211	521,211
		- Итого в 2025 г. 1 квартал			4 864,637	4 864,637
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 42%			14 302,464	14 302,464
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 716,296	1 716,296
		- Итого в 2025 г. 2 квартал			16 018,759	16 018,759
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 45%			15 617,627	15 617,627
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 874,115	1 874,115
		- Итого в 2025 г. 3 квартал			17 491,743	17 491,743
		Итого средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			34 263,517	34 263,517
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			4 111,622	4 111,622
		Всего средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			38 375,139	38 375,139
		Итого по части III в прогнозных ценах			39 698,419	39 698,419
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			4 763,810	4 763,810
		Всего по части III в прогнозных ценах			44 462,230	44 462,230
		Итого по сводному сметному расчету	1 183 573,730		62 014,365	1 245 588,095
		- 2024 г.			*22 315,946*	*22 315,946*
		- 2025 г. 1 квартал	*161 294,322*		*5 032,383*	*166 326,705*
		- 2025 г. 2 квартал	*481 445,827*		*16 571,131*	*498 016,957*
		- 2025 г. 3 квартал	*418 863,567*		*18 094,906*	*436 958,473*
		- 2025 г. 4 квартал	*121 970,014*			*121 970,014*
		Налог на добавленную стоимость (12)%			149 470,571	149 470,571
		- 2024 г.			2 677,914	2 677,914
		- 2025 г. 1 квартал			19 959,205	19 959,205
		- 2025 г. 2 квартал			59 762,035	59 762,035
		- 2025 г. 3 квартал			52 435,017	52 435,017
		- 2025 г. 4 квартал			14 636,402	14 636,402
		Всего по сводному сметному расчету	1 183 573,730		211 484,937	1 395 058,667
		- 2024 г.			24 993,860	24 993,860
		- 2025 г. 1 квартал	161 294,322		24 991,587	186 285,910
		- 2025 г. 2 квартал	481 445,827		76 333,165	557 778,992
		- 2025 г. 3 квартал	418 863,567		70 529,923	489 393,489
		- 2025 г. 4 квартал	121 970,014		14 636,402	136 606,416

Генеральный директор **Бейсенбетова А.М.**

Главный инженер проекта **Ержігіт М.Т.**