Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15586957

Конкурстың № 15209921-1
Конкурстың атауы Ғимаратты ағымдағы жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-08-11 15:39:03 дейін 2025-08-13 15:39:03
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Білім басқармасының "№148 мектеп-гимназия" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	181140001772	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас не добавлять необоснованные и усложняющие участие квалификационные требования по предложениям отдельных потенциальных поставщиков, что будет является лоббированием интересов отдельных потенциальных поставщиков! Все ресурсы должны вытекать из необходимости выполнения работ в конкурсе. Просим исключить Указание конкретных характеристик и ненужные ресурсы В связи с вышеизложенным Организатор конкурса специально ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и просим убрать вышеперечисленные материальные ресурсы.	2025-08-13 15:21:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Общие положения Текущий ремонт фасадов многоэтажных домов — это комплексный процесс, включающий демонтаж старых элементов, восстановление или замену облицовки, ремонт утеплителя, герметизацию швов, а также транспортировку материалов и утилизацию отходов. Для его качественного и безопасного выполнения требуется сочетание механизации и достаточного числа квалифицированных рабочих. 2. Обоснование необходимости спецтехники 1. Трицикл бортовой или грузовой — для оперативной доставки мелких партий стройматериалов и инструмента в стеснённых дворах. 2. Трицикл самосвал (300–1000 кг, ≥46 кВт) — для вывоза мусора и подвоза сыпучих материалов в условиях ограниченного проезда. 3. Трицикл мусоровоз — для постоянного вывоза мелких объёмов отходов, поддержания санитарного состояния территории. 4. Самосвал с КМУ и грейфером (≥1,3 т) — для подъёма и монтажа/демонтажа тяжёлых конструкций фасада. 5. Мини-погрузчик с шарнирно-сочленённой рамой (≥1,9 т) — для перемещения паллет с материалами, расчистки территории. 6. Малогабаритный самосвал (≤2,1 т) — для подвоза и вывоза грузов в условиях плотной городской застройки. Эти единицы техники позволяют ускорить процессы и повысить безопасность, но не исключают, а дополняют труд рабочих. 3. Необходимость сохранения численности рабочих Сокращение числа рабочих до 10 человек невозможно без снижения качества и увеличения сроков по следующим причинам: Разделение задач — часть работ требует одновременного выполнения (демонтаж, подготовка поверхности, монтаж, доставка материалов, уборка), что при меньшем составе станет невозможным. Требование охраны труда и техники безопасности — работы на высоте и с тяжёлым оборудованием требуют дежурных страховочных и вспомогательных звеньев, а также постоянного контроля. Физический объём работ — даже с применением спецтехники остаётся большой объём ручных операций (штукатурка, покраска, герметизация швов), которые нельзя механизировать. Соблюдение сроков по договору — уменьшение штата приведёт к срыву календарного графика и возможным штрафным санкциям. 4. Заключение Техника и численность рабочих — это взаимодополняющие ресурсы. Отказ от части спецтехники или сокращение штата нарушит технологическую цепочку, увеличит сроки и создаст риски для безопасности. В связи с этим: Удалять требования по указанной технике нецелесообразно. Сокращать количество рабочих недопустимо ввиду производственной необходимости и требований охраны труда.

2	900222350903	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.3 ст.11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК (далее - Закона), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В связи с этим просим Вас убрать: Трицикл бортовой или грузовой (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) - 3 ед Трицикл самосвал, грузоподъемностью от 300кг до 1000кг, мощностью не менее 46 кВт (с отметкой в свидетельстве о регистрации транспортного средства или техническом паспорте) -1ед Трицикл мусоровоз (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) - 1 ед Самосвал с КМУ и грейферной установкой, грузоподъемность не менее 1.3 т - 2ед Мини-погрузчик с шарнирно-сочлененной рамой, грузоподъёмность не менее 1,9 т - 1 ед Малогабаритный(мини) самосвал грузоподъемностью не более 2,1 тн - 1 ед А также сократить кол-во рабочих до 10 человек	2025-08-13 14:16:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Общие положения Текущий ремонт фасадов многоэтажных домов — это комплексный процесс, включающий демонтаж старых элементов, восстановление или замену облицовки, ремонт утеплителя, герметизацию швов, а также транспортировку материалов и утилизацию отходов. Для его качественного и безопасного выполнения требуется сочетание механизации и достаточного числа квалифицированных рабочих. 2. Обоснование необходимости спецтехники 1. Трицикл бортовой или грузовой — для оперативной доставки мелких партий стройматериалов и инструмента в стеснённых дворах. 2. Трицикл самосвал (300–1000 кг, ≥46 кВт) — для вывоза мусора и подвоза сыпучих материалов в условиях ограниченного проезда. 3. Трицикл мусоровоз — для постоянного вывоза мелких объёмов отходов, поддержания санитарного состояния территории. 4. Самосвал с КМУ и грейфером (≥1,3 т) — для подъёма и монтажа/демонтажа тяжёлых конструкций фасада. 5. Мини-погрузчик с шарнирно-сочленённой рамой (≥1,9 т) — для перемещения паллет с материалами, расчистки территории. 6. Малогабаритный самосвал (≤2,1 т) — для подвоза и вывоза грузов в условиях плотной городской застройки. Эти единицы техники позволяют ускорить процессы и повысить безопасность, но не исключают, а дополняют труд рабочих. 3. Необходимость сохранения численности рабочих Сокращение числа рабочих до 10 человек невозможно без снижения качества и увеличения сроков по следующим причинам: Разделение задач — часть работ требует одновременного выполнения (демонтаж, подготовка поверхности, монтаж, доставка материалов, уборка), что при меньшем составе станет невозможным. Требование охраны труда и техники безопасности — работы на высоте и с тяжёлым оборудованием требуют дежурных страховочных и вспомогательных звеньев, а также постоянного контроля. Физический объём работ — даже с применением спецтехники остаётся большой объём ручных операций (штукатурка, покраска, герметизация швов), которые нельзя механизировать. Соблюдение сроков по договору — уменьшение штата приведёт к срыву календарного графика и возможным штрафным санкциям. 4. Заключение Техника и численность рабочих — это взаимодополняющие ресурсы. Отказ от части спецтехники или сокращение штата нарушит технологическую цепочку, увеличит сроки и создаст риски для безопасности. В связи с этим: Удалять требования по указанной технике нецелесообразно. Сокращать количество рабочих недопустимо ввиду производственной необходимости и требований охраны труда.

3	181140001772	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас не добавлять необоснованные и усложняющие участие квалификационные требования по предложениям отдельных потенциальных поставщиков, что будет является лоббированием интересов отдельных потенциальных поставщиков! Все ресурсы должны вытекать из необходимости выполнения работ в конкурсе. Просим исключить Указание конкретных характеристик и ненужные ресурсы	2025-08-13 15:20:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Общие положения Текущий ремонт фасадов многоэтажных домов — это комплексный процесс, включающий демонтаж старых элементов, восстановление или замену облицовки, ремонт утеплителя, герметизацию швов, а также транспортировку материалов и утилизацию отходов. Для его качественного и безопасного выполнения требуется сочетание механизации и достаточного числа квалифицированных рабочих. 2. Обоснование необходимости спецтехники 1. Трицикл бортовой или грузовой — для оперативной доставки мелких партий стройматериалов и инструмента в стеснённых дворах. 2. Трицикл самосвал (300–1000 кг, ≥46 кВт) — для вывоза мусора и подвоза сыпучих материалов в условиях ограниченного проезда. 3. Трицикл мусоровоз — для постоянного вывоза мелких объёмов отходов, поддержания санитарного состояния территории. 4. Самосвал с КМУ и грейфером (≥1,3 т) — для подъёма и монтажа/демонтажа тяжёлых конструкций фасада. 5. Мини-погрузчик с шарнирно-сочленённой рамой (≥1,9 т) — для перемещения паллет с материалами, расчистки территории. 6. Малогабаритный самосвал (≤2,1 т) — для подвоза и вывоза грузов в условиях плотной городской застройки. Эти единицы техники позволяют ускорить процессы и повысить безопасность, но не исключают, а дополняют труд рабочих. 3. Необходимость сохранения численности рабочих Сокращение числа рабочих до 10 человек невозможно без снижения качества и увеличения сроков по следующим причинам: Разделение задач — часть работ требует одновременного выполнения (демонтаж, подготовка поверхности, монтаж, доставка материалов, уборка), что при меньшем составе станет невозможным. Требование охраны труда и техники безопасности — работы на высоте и с тяжёлым оборудованием требуют дежурных страховочных и вспомогательных звеньев, а также постоянного контроля. Физический объём работ — даже с применением спецтехники остаётся большой объём ручных операций (штукатурка, покраска, герметизация швов), которые нельзя механизировать. Соблюдение сроков по договору — уменьшение штата приведёт к срыву календарного графика и возможным штрафным санкциям. 4. Заключение Техника и численность рабочих — это взаимодополняющие ресурсы. Отказ от части спецтехники или сокращение штата нарушит технологическую цепочку, увеличит сроки и создаст риски для безопасности. В связи с этим: Удалять требования по указанной технике нецелесообразно. Сокращать количество рабочих недопустимо ввиду производственной необходимости и требований охраны труда.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Еркінова Анель Муслимқызы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15586957

№ конкурса 15209921-1
Название конкурса Текущий ремонт здания
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-08-11 15:39:03 по 2025-08-13 15:39:03
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №148" Управления образования города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	181140001772	Замечание к КД	Просим Вас не добавлять необоснованные и усложняющие участие квалификационные требования по предложениям отдельных потенциальных поставщиков, что будет является лоббированием интересов отдельных потенциальных поставщиков! Все ресурсы должны вытекать из необходимости выполнения работ в конкурсе. Просим исключить Указание конкретных характеристик и ненужные ресурсы В связи с вышеизложенным Организатор конкурса специально ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и просим убрать вышеперечисленные материальные ресурсы.	2025-08-13 15:21:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Общие положения Текущий ремонт фасадов многоэтажных домов — это комплексный процесс, включающий демонтаж старых элементов, восстановление или замену облицовки, ремонт утеплителя, герметизацию швов, а также транспортировку материалов и утилизацию отходов. Для его качественного и безопасного выполнения требуется сочетание механизации и достаточного числа квалифицированных рабочих. 2. Обоснование необходимости спецтехники 1. Трицикл бортовой или грузовой — для оперативной доставки мелких партий стройматериалов и инструмента в стеснённых дворах. 2. Трицикл самосвал (300–1000 кг, ≥46 кВт) — для вывоза мусора и подвоза сыпучих материалов в условиях ограниченного проезда. 3. Трицикл мусоровоз — для постоянного вывоза мелких объёмов отходов, поддержания санитарного состояния территории. 4. Самосвал с КМУ и грейфером (≥1,3 т) — для подъёма и монтажа/демонтажа тяжёлых конструкций фасада. 5. Мини-погрузчик с шарнирно-сочленённой рамой (≥1,9 т) — для перемещения паллет с материалами, расчистки территории. 6. Малогабаритный самосвал (≤2,1 т) — для подвоза и вывоза грузов в условиях плотной городской застройки. Эти единицы техники позволяют ускорить процессы и повысить безопасность, но не исключают, а дополняют труд рабочих. 3. Необходимость сохранения численности рабочих Сокращение числа рабочих до 10 человек невозможно без снижения качества и увеличения сроков по следующим причинам: Разделение задач — часть работ требует одновременного выполнения (демонтаж, подготовка поверхности, монтаж, доставка материалов, уборка), что при меньшем составе станет невозможным. Требование охраны труда и техники безопасности — работы на высоте и с тяжёлым оборудованием требуют дежурных страховочных и вспомогательных звеньев, а также постоянного контроля. Физический объём работ — даже с применением спецтехники остаётся большой объём ручных операций (штукатурка, покраска, герметизация швов), которые нельзя механизировать. Соблюдение сроков по договору — уменьшение штата приведёт к срыву календарного графика и возможным штрафным санкциям. 4. Заключение Техника и численность рабочих — это взаимодополняющие ресурсы. Отказ от части спецтехники или сокращение штата нарушит технологическую цепочку, увеличит сроки и создаст риски для безопасности. В связи с этим: Удалять требования по указанной технике нецелесообразно. Сокращать количество рабочих недопустимо ввиду производственной необходимости и требований охраны труда.

2	900222350903	Замечание к КД	Согласно п.3 ст.11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК (далее - Закона), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В связи с этим просим Вас убрать: Трицикл бортовой или грузовой (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) - 3 ед Трицикл самосвал, грузоподъемностью от 300кг до 1000кг, мощностью не менее 46 кВт (с отметкой в свидетельстве о регистрации транспортного средства или техническом паспорте) -1ед Трицикл мусоровоз (с регистрацией в г. Алматы или Алматинской области) - 1 ед Самосвал с КМУ и грейферной установкой, грузоподъемность не менее 1.3 т - 2ед Мини-погрузчик с шарнирно-сочлененной рамой, грузоподъёмность не менее 1,9 т - 1 ед Малогабаритный(мини) самосвал грузоподъемностью не более 2,1 тн - 1 ед А также сократить кол-во рабочих до 10 человек	2025-08-13 14:16:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Общие положения Текущий ремонт фасадов многоэтажных домов — это комплексный процесс, включающий демонтаж старых элементов, восстановление или замену облицовки, ремонт утеплителя, герметизацию швов, а также транспортировку материалов и утилизацию отходов. Для его качественного и безопасного выполнения требуется сочетание механизации и достаточного числа квалифицированных рабочих. 2. Обоснование необходимости спецтехники 1. Трицикл бортовой или грузовой — для оперативной доставки мелких партий стройматериалов и инструмента в стеснённых дворах. 2. Трицикл самосвал (300–1000 кг, ≥46 кВт) — для вывоза мусора и подвоза сыпучих материалов в условиях ограниченного проезда. 3. Трицикл мусоровоз — для постоянного вывоза мелких объёмов отходов, поддержания санитарного состояния территории. 4. Самосвал с КМУ и грейфером (≥1,3 т) — для подъёма и монтажа/демонтажа тяжёлых конструкций фасада. 5. Мини-погрузчик с шарнирно-сочленённой рамой (≥1,9 т) — для перемещения паллет с материалами, расчистки территории. 6. Малогабаритный самосвал (≤2,1 т) — для подвоза и вывоза грузов в условиях плотной городской застройки. Эти единицы техники позволяют ускорить процессы и повысить безопасность, но не исключают, а дополняют труд рабочих. 3. Необходимость сохранения численности рабочих Сокращение числа рабочих до 10 человек невозможно без снижения качества и увеличения сроков по следующим причинам: Разделение задач — часть работ требует одновременного выполнения (демонтаж, подготовка поверхности, монтаж, доставка материалов, уборка), что при меньшем составе станет невозможным. Требование охраны труда и техники безопасности — работы на высоте и с тяжёлым оборудованием требуют дежурных страховочных и вспомогательных звеньев, а также постоянного контроля. Физический объём работ — даже с применением спецтехники остаётся большой объём ручных операций (штукатурка, покраска, герметизация швов), которые нельзя механизировать. Соблюдение сроков по договору — уменьшение штата приведёт к срыву календарного графика и возможным штрафным санкциям. 4. Заключение Техника и численность рабочих — это взаимодополняющие ресурсы. Отказ от части спецтехники или сокращение штата нарушит технологическую цепочку, увеличит сроки и создаст риски для безопасности. В связи с этим: Удалять требования по указанной технике нецелесообразно. Сокращать количество рабочих недопустимо ввиду производственной необходимости и требований охраны труда.

3	181140001772	Замечание к КД	Просим Вас не добавлять необоснованные и усложняющие участие квалификационные требования по предложениям отдельных потенциальных поставщиков, что будет является лоббированием интересов отдельных потенциальных поставщиков! Все ресурсы должны вытекать из необходимости выполнения работ в конкурсе. Просим исключить Указание конкретных характеристик и ненужные ресурсы	2025-08-13 15:20:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Общие положения Текущий ремонт фасадов многоэтажных домов — это комплексный процесс, включающий демонтаж старых элементов, восстановление или замену облицовки, ремонт утеплителя, герметизацию швов, а также транспортировку материалов и утилизацию отходов. Для его качественного и безопасного выполнения требуется сочетание механизации и достаточного числа квалифицированных рабочих. 2. Обоснование необходимости спецтехники 1. Трицикл бортовой или грузовой — для оперативной доставки мелких партий стройматериалов и инструмента в стеснённых дворах. 2. Трицикл самосвал (300–1000 кг, ≥46 кВт) — для вывоза мусора и подвоза сыпучих материалов в условиях ограниченного проезда. 3. Трицикл мусоровоз — для постоянного вывоза мелких объёмов отходов, поддержания санитарного состояния территории. 4. Самосвал с КМУ и грейфером (≥1,3 т) — для подъёма и монтажа/демонтажа тяжёлых конструкций фасада. 5. Мини-погрузчик с шарнирно-сочленённой рамой (≥1,9 т) — для перемещения паллет с материалами, расчистки территории. 6. Малогабаритный самосвал (≤2,1 т) — для подвоза и вывоза грузов в условиях плотной городской застройки. Эти единицы техники позволяют ускорить процессы и повысить безопасность, но не исключают, а дополняют труд рабочих. 3. Необходимость сохранения численности рабочих Сокращение числа рабочих до 10 человек невозможно без снижения качества и увеличения сроков по следующим причинам: Разделение задач — часть работ требует одновременного выполнения (демонтаж, подготовка поверхности, монтаж, доставка материалов, уборка), что при меньшем составе станет невозможным. Требование охраны труда и техники безопасности — работы на высоте и с тяжёлым оборудованием требуют дежурных страховочных и вспомогательных звеньев, а также постоянного контроля. Физический объём работ — даже с применением спецтехники остаётся большой объём ручных операций (штукатурка, покраска, герметизация швов), которые нельзя механизировать. Соблюдение сроков по договору — уменьшение штата приведёт к срыву календарного графика и возможным штрафным санкциям. 4. Заключение Техника и численность рабочих — это взаимодополняющие ресурсы. Отказ от части спецтехники или сокращение штата нарушит технологическую цепочку, увеличит сроки и создаст риски для безопасности. В связи с этим: Удалять требования по указанной технике нецелесообразно. Сокращать количество рабочих недопустимо ввиду производственной необходимости и требований охраны труда.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Еркінова Анель Муслимқызы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).