Форма 1

Заказчик: **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**

Утвержден

Заместитель Председателя Правления **Торехан М.А.**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 80 745,852 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 8 651,341 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Разработка преокта наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения к жилым домам с объектами обслуживания севернее ул. Осипенко в Турксибском районе г. Алматы" - 2 очередь

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Затрат по части I "Проектирование" нет	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
2	2024.08.15-2	"Разработка преокта наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения к жилым домам с объектами обслуживания севернее ул. Осипенко в Турксибском районе г. Алматы" - 2 очередь	59 894,108	--	--	59 894,108
		Всего по главе	**59 894,108**	--	--	**59 894,108**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**59 894,108**	--	--	**59 894,108**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**59 894,108**	--	--	**59 894,108**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 994,705	--	--	2 994,705
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	2 994,705	--	--	2 994,705
		Итого по части II в сметных ценах:	**65 883,519**	--	--	**65 883,519**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 100 %	65 883,519	--	--	65 883,519
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	69 750,882	--	--	69 750,882
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**69 750,882**	--	--	**69 750,882**

7		- в том числе на 2025 г.	69 750,882	--	--	69 750,882
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,07 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,07 : 1,168 = 0,06 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,07 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,07 : 1,168 = 0,06 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,168 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,06x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,06x100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 65883.519x0,46% = 303.064	--	--	303,064	303,064
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	--	--	320,854	320,854
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**320,854**	**320,854**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 65883.519x2,90% = 1910.622	--	--	1 910,622	1 910,622
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	--	--	2 022,776	2 022,776
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**2 022,776**	**2 022,776**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
14		III квартал 2025 г., доля - 100%, к - 1,0587	--	--	2 343,629	2 343,629
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**2 343,629**	**2 343,629**
15		- в том числе на 2025 г.	--	--	2 343,629	2 343,629
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**65 883,519**	--	**2 213,686**	**68 097,205**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**69 750,882**	--	**2 343,629**	**72 094,511**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	--	--
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**69 750,882**	--	**2 343,629**	**72 094,511**
17		- в том числе затраты по части II	69 750,882	--	--	69 750,882
18		- в том числе затраты по части III	--	--	2 343,629	2 343,629
19	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	8 651,341	8 651,34
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**8 651,341**	**8 651,341**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**69 750,882**	--	**10 994,971**	**80 745,852**

Руководитель проектной организации Карашашева Г.А.

Главный инженер проекта Карашашева Г.А.

Начальник сметного отдела Ержума Д.