Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15922835

Конкурстың № 15433614-1
Конкурстың атауы Ағынды суларды тазарту қондырғылары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-09-24 15:09:51 дейін 2025-09-26 15:09:51
Ұйымдастырушының атауы "Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	060340017671	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В тендерной документации для Комплекса очистки канализационных сточных вод производительностью не менее 120 м3/сутки, указан срок изготовления 60 дней, срок поставки и монтажа 30 дней. По информации полученной от казахстанских производителей подобного оборудования, ориентировочный срок изготовления составляет 3-4 месяца. Срок строительно-монтажных работ по предварительной оценки не менее 2-3 месяцев с учетом пуско-наладочных работ. Соответственно общий срок реализации проекта занимает 5-7 месяцев. На каком основании заказчик принял общий срок реализации проекта 90 дней? В техзадании отсутствует информация о наличии проектного решения по монтажу оборудования по очистке стоков на строительном участке и его компоновке. Нет информации о прохожнении рабочего проекта государственной экспертизы. В техзадании указано что оборудование устанавливается на бетонное основание, но ввиду отсутствия проектного решения, у потенциального поставщика нет информации о конструкции этого бетонного основания, объемов арматуры и бетонных работ. Так как заказчиком запрашивается комплектная станции наземного исполнения, то отдельные модули и элементы комплекса соединяются между собой системой трубопроводов различного диаметра с установкой железобетонных колодцев. Должно быть предусмотрено электроснабжение блоков очистки станции. Эта информация полностью отсутствует в техзадании, что лишает потенциального поставщика возможности предварительной оценки себестоимости строительно-монтажных работ. Указано, что Поставщик обязан предоставить заказчику сертификат о происхождении товара СТ-KZ. Данный сертификат упразднен и в настоящее время его требование является не состоятельным.	2025-09-26 14:10:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Товарищество с ограниченной ответственностью "Sayana" Представителю К.Е. Борисову Разъяснение по вопросу поставки канализационных очистных сооружений Администрация ГКП на ПХВ «Центральная многопрофильная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» разъясняет следующее: 1. Предмет закупки — канализационные очистные сооружения приобретаются как товар с услугами, включающими доставку, монтажные и пусконаладочные работы. 2. Срок исполнения — согласно условиям финансирования, выделенные средства подлежат освоению до окончания текущего 2025 года. В связи с этим срок выполнения работ и поставки оборудования не может превышать 90 календарных дней с момента заключения договора. 3. Техническая документация — победитель (поставщик) обязан предоставить: о Технологическую схему очистки сточных вод с полным описанием; о Схему расположения очистных сооружений с указанием всех необходимых данных для монтажа, включая информацию по прокладке трубопроводов, электрической части, подключению и другим сопутствующим работам. 4. Бюджет и состав работ — сумма, выделенная на реализацию проекта, составляет 189 650 230 тенге, в которую включены все расходы: о Поставка канализационных очистных сооружений; о Все виды монтажных и пусконаладочных работ; о Сопутствующие строительные работы (земляные, бетонные, прокладка трубопроводов и электросетей, установка необходимых железобетонных колодцев и пр.). 5. Согласно ранее изложенным условиям, после поставки оборудования Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификат о происхождении товара СТ-KZ, подтверждающий локализацию продукции. Однако информируем, что указанный сертификат в настоящее время упразднён, его требование не является обязательным и не подлежит применению в рамках действующего законодательства о государственных закупках. Дополнительные вопросы и согласования могут быть обсуждены в рабочем порядке. С уважением, Руководитель ГКП на ПХВ «ЦМРБ Меркенского района» Мухаева А.К.

2	120240017025	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, отсутствие проектного решения, а так же наличия сертификата СТ KZ в данной области не предусмотрен	2025-09-26 15:03:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Товарищество с ограниченной ответственностью "PROfit Master" Представителю С.Н. Анафинову Разъяснение по вопросу поставки канализационных очистных сооружений Администрация ГКП на ПХВ «Центральная многопрофильная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» разъясняет следующее: 1. Предмет закупки — канализационные очистные сооружения приобретаются как товар с услугами, включающими доставку, монтажные и пусконаладочные работы. 2. Срок исполнения — согласно условиям финансирования, выделенные средства подлежат освоению до окончания текущего 2025 года. В связи с этим срок выполнения работ и поставки оборудования не может превышать 90 календарных дней с момента заключения договора. 3. Техническая документация — победитель (поставщик) обязан предоставить: о Технологическую схему очистки сточных вод с полным описанием; о Схему расположения очистных сооружений с указанием всех необходимых данных для монтажа, включая информацию по прокладке трубопроводов, электрической части, подключению и другим сопутствующим работам. 4. Бюджет и состав работ — сумма, выделенная на реализацию проекта, составляет 189 650 230 тенге, в которую включены все расходы: о Поставка канализационных очистных сооружений; о Все виды монтажных и пусконаладочных работ; о Сопутствующие строительные работы (земляные, бетонные, прокладка трубопроводов и электросетей, установка необходимых железобетонных колодцев и пр.). 5. Согласно ранее изложенным условиям, после поставки оборудования Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификат о происхождении товара СТ-KZ, подтверждающий локализацию продукции. Однако информируем, что указанный сертификат в настоящее время упразднён, его требование не является обязательным и не подлежит применению в рамках действующего законодательства о государственных закупках. Дополнительные вопросы и согласования могут быть обсуждены в рабочем порядке. С уважением, Руководитель ГКП на ПХВ «ЦМРБ Меркенского района» Мухаева А.К.

3	180340000283	ҚҚ жобасына ескерту	Считаем необходимым обратить внимание на ряд обстоятельств, которые делают условия конкурса недостаточно корректными и реалистичными. 1. Сроки выполнения работ. Установленный срок в 3 месяца не учитывает объективные технологические процессы: Изготовление оборудования возможно только после уточнения проектных и технологических решений; Монтаж и пуско-наладочные работы требуют дополнительных временных ресурсов; Запуск биореакторов предусматривает взращивание микробиоты, что занимает не менее 40 дней. 2. Неопределённость технических требований. В документации отсутствуют ключевые сведения: параметры очистки (качество сточных вод на выходе, нормы по БПК, ХПК, азоту, фосфору и пр.); состав комплекса (резервуары усреднения стоков, предварительные очистные элементы, система обеззараживания и др.); климатические условия запуска (необходимо предусмотреть тёплый период года с температурой не ниже +12…+14 °C). 3. Риски несоответствия результата. При отсутствии чётких технологических требований и реалистичных сроков существует риск: невыполнения заявленных показателей очистки; дополнительных расходов на доработку или перепроектирование; невозможности ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки. В этой связи предлагаем: - внести изменения в конкурсную документацию, предусмотрев уточнение технологических требований к очистным сооружениям; - пересмотреть сроки изготовления, монтажа и запуска с учётом обязательного периода биологического формирования системы; - предусмотреть реалистичный график с учётом климатических условий региона. Просим рассмотреть данное обращение и учесть предложенные корректировки в интересах обеспечения качества и надёжности строящегося объекта.	2025-09-26 14:41:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ТОО «Nk group24» Представителю К.А. Садыкову Разъяснение по вопросу поставки канализационных очистных сооружений Администрация ГКП на ПХВ «Центральная многопрофильная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» разъясняет следующее: 1. Предмет закупки — канализационные очистные сооружения приобретаются как товар с услугами, включающими доставку, монтажные и пусконаладочные работы. 2. Срок исполнения — согласно условиям финансирования, выделенные средства подлежат освоению до окончания текущего 2025 года. В связи с этим срок выполнения работ и поставки оборудования не может превышать 90 календарных дней с момента заключения договора. 3. Техническая документация — победитель (поставщик) обязан предоставить: о Технологическую схему очистки сточных вод с полным описанием; о Схему расположения очистных сооружений с указанием всех необходимых данных для монтажа, включая информацию по прокладке трубопроводов, электрической части, подключению и другим сопутствующим работам. 4. Бюджет и состав работ — сумма, выделенная на реализацию проекта, составляет 189 650 230 тенге, в которую включены все расходы: о Поставка канализационных очистных сооружений; о Все виды монтажных и пусконаладочных работ; о Сопутствующие строительные работы (земляные, бетонные, прокладка трубопроводов и электросетей, установка необходимых железобетонных колодцев и пр.). Дополнительные вопросы и согласования могут быть обсуждены в рабочем порядке. С уважением, Руководитель ГКП на ПХВ «ЦМРБ Меркенского района» Мухаева А.К.

4	060340017671	ҚҚ жобасына ескерту	В тендерной документации для Комплекса очистки канализационных сточных вод производительностью не менее 120 м3/сутки, указан срок изготовления 60 дней, срок поставки и монтажа 30 дней. По информации полученной от казахстанских производителей подобного оборудования, ориентировочный срок изготовления составляет 3-4 месяца. Срок строительно-монтажных работ по предварительной оценки не менее 2-3 месяцев с учетом пуско-наладочных работ. Соответственно общий срок реализации проекта занимает 5-7 месяцев. На каком основании заказчик принял общий срок реализации проекта 90 дней? В техзадании отсутствует информация о наличии проектного решения по монтажу оборудования по очистке стоков на строительном участке и его компоновке. Нет информации о прохожнении рабочего проекта государственной экспертизы. В техзадании указано что оборудование устанавливается на бетонное основание, но ввиду отсутствия проектного решения, у потенциального поставщика нет информации о конструкции этого бетонного основания, объемов арматуры и бетонных работ. Так как заказчиком запрашивается комплектная станции наземного исполнения, то отдельные модули и элементы комплекса соединяются между собой системой трубопроводов различного диаметра с установкой железобетонных колодцев. Должно быть предусмотрено электроснабжение блоков очистки станции. Эта информация полностью отсутствует в техзадании, что лишает потенциального поставщика возможности предварительной оценки себестоимости строительно-монтажных работ. Указано, что Поставщик обязан предоставить заказчику сертификат о происхождении товара СТ-KZ. Данный сертификат упразднен и в настоящее время его требование является не состоятельным.	2025-09-26 14:12:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Товарищество с ограниченной ответственностью "Sayana" Представителю К.Е. Борисову Разъяснение по вопросу поставки канализационных очистных сооружений Администрация ГКП на ПХВ «Центральная многопрофильная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» разъясняет следующее: 1. Предмет закупки — канализационные очистные сооружения приобретаются как товар с услугами, включающими доставку, монтажные и пусконаладочные работы. 2. Срок исполнения — согласно условиям финансирования, выделенные средства подлежат освоению до окончания текущего 2025 года. В связи с этим срок выполнения работ и поставки оборудования не может превышать 90 календарных дней с момента заключения договора. 3. Техническая документация — победитель (поставщик) обязан предоставить: о Технологическую схему очистки сточных вод с полным описанием; о Схему расположения очистных сооружений с указанием всех необходимых данных для монтажа, включая информацию по прокладке трубопроводов, электрической части, подключению и другим сопутствующим работам. 4. Бюджет и состав работ — сумма, выделенная на реализацию проекта, составляет 189 650 230 тенге, в которую включены все расходы: о Поставка канализационных очистных сооружений; о Все виды монтажных и пусконаладочных работ; о Сопутствующие строительные работы (земляные, бетонные, прокладка трубопроводов и электросетей, установка необходимых железобетонных колодцев и пр.). 5. Согласно ранее изложенным условиям, после поставки оборудования Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификат о происхождении товара СТ-KZ, подтверждающий локализацию продукции. Однако информируем, что указанный сертификат в настоящее время упразднён, его требование не является обязательным и не подлежит применению в рамках действующего законодательства о государственных закупках. Дополнительные вопросы и согласования могут быть обсуждены в рабочем порядке. С уважением, Руководитель ГКП на ПХВ «ЦМРБ Меркенского района» Мухаева А.К.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Абдиказиев Галым Камбарович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15922835

№ конкурса 15433614-1
Название конкурса Канализационные очистные сооружения
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-09-24 15:09:51 по 2025-09-26 15:09:51
Наименование организатора КГУ "Управление государственных закупок акимата Жамбылской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	060340017671	Запрос о разъяснении КД	В тендерной документации для Комплекса очистки канализационных сточных вод производительностью не менее 120 м3/сутки, указан срок изготовления 60 дней, срок поставки и монтажа 30 дней. По информации полученной от казахстанских производителей подобного оборудования, ориентировочный срок изготовления составляет 3-4 месяца. Срок строительно-монтажных работ по предварительной оценки не менее 2-3 месяцев с учетом пуско-наладочных работ. Соответственно общий срок реализации проекта занимает 5-7 месяцев. На каком основании заказчик принял общий срок реализации проекта 90 дней? В техзадании отсутствует информация о наличии проектного решения по монтажу оборудования по очистке стоков на строительном участке и его компоновке. Нет информации о прохожнении рабочего проекта государственной экспертизы. В техзадании указано что оборудование устанавливается на бетонное основание, но ввиду отсутствия проектного решения, у потенциального поставщика нет информации о конструкции этого бетонного основания, объемов арматуры и бетонных работ. Так как заказчиком запрашивается комплектная станции наземного исполнения, то отдельные модули и элементы комплекса соединяются между собой системой трубопроводов различного диаметра с установкой железобетонных колодцев. Должно быть предусмотрено электроснабжение блоков очистки станции. Эта информация полностью отсутствует в техзадании, что лишает потенциального поставщика возможности предварительной оценки себестоимости строительно-монтажных работ. Указано, что Поставщик обязан предоставить заказчику сертификат о происхождении товара СТ-KZ. Данный сертификат упразднен и в настоящее время его требование является не состоятельным.	2025-09-26 14:10:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Товарищество с ограниченной ответственностью "Sayana" Представителю К.Е. Борисову Разъяснение по вопросу поставки канализационных очистных сооружений Администрация ГКП на ПХВ «Центральная многопрофильная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» разъясняет следующее: 1. Предмет закупки — канализационные очистные сооружения приобретаются как товар с услугами, включающими доставку, монтажные и пусконаладочные работы. 2. Срок исполнения — согласно условиям финансирования, выделенные средства подлежат освоению до окончания текущего 2025 года. В связи с этим срок выполнения работ и поставки оборудования не может превышать 90 календарных дней с момента заключения договора. 3. Техническая документация — победитель (поставщик) обязан предоставить: о Технологическую схему очистки сточных вод с полным описанием; о Схему расположения очистных сооружений с указанием всех необходимых данных для монтажа, включая информацию по прокладке трубопроводов, электрической части, подключению и другим сопутствующим работам. 4. Бюджет и состав работ — сумма, выделенная на реализацию проекта, составляет 189 650 230 тенге, в которую включены все расходы: о Поставка канализационных очистных сооружений; о Все виды монтажных и пусконаладочных работ; о Сопутствующие строительные работы (земляные, бетонные, прокладка трубопроводов и электросетей, установка необходимых железобетонных колодцев и пр.). 5. Согласно ранее изложенным условиям, после поставки оборудования Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификат о происхождении товара СТ-KZ, подтверждающий локализацию продукции. Однако информируем, что указанный сертификат в настоящее время упразднён, его требование не является обязательным и не подлежит применению в рамках действующего законодательства о государственных закупках. Дополнительные вопросы и согласования могут быть обсуждены в рабочем порядке. С уважением, Руководитель ГКП на ПХВ «ЦМРБ Меркенского района» Мухаева А.К.

2	120240017025	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, отсутствие проектного решения, а так же наличия сертификата СТ KZ в данной области не предусмотрен	2025-09-26 15:03:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Товарищество с ограниченной ответственностью "PROfit Master" Представителю С.Н. Анафинову Разъяснение по вопросу поставки канализационных очистных сооружений Администрация ГКП на ПХВ «Центральная многопрофильная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» разъясняет следующее: 1. Предмет закупки — канализационные очистные сооружения приобретаются как товар с услугами, включающими доставку, монтажные и пусконаладочные работы. 2. Срок исполнения — согласно условиям финансирования, выделенные средства подлежат освоению до окончания текущего 2025 года. В связи с этим срок выполнения работ и поставки оборудования не может превышать 90 календарных дней с момента заключения договора. 3. Техническая документация — победитель (поставщик) обязан предоставить: о Технологическую схему очистки сточных вод с полным описанием; о Схему расположения очистных сооружений с указанием всех необходимых данных для монтажа, включая информацию по прокладке трубопроводов, электрической части, подключению и другим сопутствующим работам. 4. Бюджет и состав работ — сумма, выделенная на реализацию проекта, составляет 189 650 230 тенге, в которую включены все расходы: о Поставка канализационных очистных сооружений; о Все виды монтажных и пусконаладочных работ; о Сопутствующие строительные работы (земляные, бетонные, прокладка трубопроводов и электросетей, установка необходимых железобетонных колодцев и пр.). 5. Согласно ранее изложенным условиям, после поставки оборудования Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификат о происхождении товара СТ-KZ, подтверждающий локализацию продукции. Однако информируем, что указанный сертификат в настоящее время упразднён, его требование не является обязательным и не подлежит применению в рамках действующего законодательства о государственных закупках. Дополнительные вопросы и согласования могут быть обсуждены в рабочем порядке. С уважением, Руководитель ГКП на ПХВ «ЦМРБ Меркенского района» Мухаева А.К.

3	180340000283	Замечание к КД	Считаем необходимым обратить внимание на ряд обстоятельств, которые делают условия конкурса недостаточно корректными и реалистичными. 1. Сроки выполнения работ. Установленный срок в 3 месяца не учитывает объективные технологические процессы: Изготовление оборудования возможно только после уточнения проектных и технологических решений; Монтаж и пуско-наладочные работы требуют дополнительных временных ресурсов; Запуск биореакторов предусматривает взращивание микробиоты, что занимает не менее 40 дней. 2. Неопределённость технических требований. В документации отсутствуют ключевые сведения: параметры очистки (качество сточных вод на выходе, нормы по БПК, ХПК, азоту, фосфору и пр.); состав комплекса (резервуары усреднения стоков, предварительные очистные элементы, система обеззараживания и др.); климатические условия запуска (необходимо предусмотреть тёплый период года с температурой не ниже +12…+14 °C). 3. Риски несоответствия результата. При отсутствии чётких технологических требований и реалистичных сроков существует риск: невыполнения заявленных показателей очистки; дополнительных расходов на доработку или перепроектирование; невозможности ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки. В этой связи предлагаем: - внести изменения в конкурсную документацию, предусмотрев уточнение технологических требований к очистным сооружениям; - пересмотреть сроки изготовления, монтажа и запуска с учётом обязательного периода биологического формирования системы; - предусмотреть реалистичный график с учётом климатических условий региона. Просим рассмотреть данное обращение и учесть предложенные корректировки в интересах обеспечения качества и надёжности строящегося объекта.	2025-09-26 14:41:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ТОО «Nk group24» Представителю К.А. Садыкову Разъяснение по вопросу поставки канализационных очистных сооружений Администрация ГКП на ПХВ «Центральная многопрофильная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» разъясняет следующее: 1. Предмет закупки — канализационные очистные сооружения приобретаются как товар с услугами, включающими доставку, монтажные и пусконаладочные работы. 2. Срок исполнения — согласно условиям финансирования, выделенные средства подлежат освоению до окончания текущего 2025 года. В связи с этим срок выполнения работ и поставки оборудования не может превышать 90 календарных дней с момента заключения договора. 3. Техническая документация — победитель (поставщик) обязан предоставить: о Технологическую схему очистки сточных вод с полным описанием; о Схему расположения очистных сооружений с указанием всех необходимых данных для монтажа, включая информацию по прокладке трубопроводов, электрической части, подключению и другим сопутствующим работам. 4. Бюджет и состав работ — сумма, выделенная на реализацию проекта, составляет 189 650 230 тенге, в которую включены все расходы: о Поставка канализационных очистных сооружений; о Все виды монтажных и пусконаладочных работ; о Сопутствующие строительные работы (земляные, бетонные, прокладка трубопроводов и электросетей, установка необходимых железобетонных колодцев и пр.). Дополнительные вопросы и согласования могут быть обсуждены в рабочем порядке. С уважением, Руководитель ГКП на ПХВ «ЦМРБ Меркенского района» Мухаева А.К.

4	060340017671	Замечание к КД	В тендерной документации для Комплекса очистки канализационных сточных вод производительностью не менее 120 м3/сутки, указан срок изготовления 60 дней, срок поставки и монтажа 30 дней. По информации полученной от казахстанских производителей подобного оборудования, ориентировочный срок изготовления составляет 3-4 месяца. Срок строительно-монтажных работ по предварительной оценки не менее 2-3 месяцев с учетом пуско-наладочных работ. Соответственно общий срок реализации проекта занимает 5-7 месяцев. На каком основании заказчик принял общий срок реализации проекта 90 дней? В техзадании отсутствует информация о наличии проектного решения по монтажу оборудования по очистке стоков на строительном участке и его компоновке. Нет информации о прохожнении рабочего проекта государственной экспертизы. В техзадании указано что оборудование устанавливается на бетонное основание, но ввиду отсутствия проектного решения, у потенциального поставщика нет информации о конструкции этого бетонного основания, объемов арматуры и бетонных работ. Так как заказчиком запрашивается комплектная станции наземного исполнения, то отдельные модули и элементы комплекса соединяются между собой системой трубопроводов различного диаметра с установкой железобетонных колодцев. Должно быть предусмотрено электроснабжение блоков очистки станции. Эта информация полностью отсутствует в техзадании, что лишает потенциального поставщика возможности предварительной оценки себестоимости строительно-монтажных работ. Указано, что Поставщик обязан предоставить заказчику сертификат о происхождении товара СТ-KZ. Данный сертификат упразднен и в настоящее время его требование является не состоятельным.	2025-09-26 14:12:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Товарищество с ограниченной ответственностью "Sayana" Представителю К.Е. Борисову Разъяснение по вопросу поставки канализационных очистных сооружений Администрация ГКП на ПХВ «Центральная многопрофильная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» разъясняет следующее: 1. Предмет закупки — канализационные очистные сооружения приобретаются как товар с услугами, включающими доставку, монтажные и пусконаладочные работы. 2. Срок исполнения — согласно условиям финансирования, выделенные средства подлежат освоению до окончания текущего 2025 года. В связи с этим срок выполнения работ и поставки оборудования не может превышать 90 календарных дней с момента заключения договора. 3. Техническая документация — победитель (поставщик) обязан предоставить: о Технологическую схему очистки сточных вод с полным описанием; о Схему расположения очистных сооружений с указанием всех необходимых данных для монтажа, включая информацию по прокладке трубопроводов, электрической части, подключению и другим сопутствующим работам. 4. Бюджет и состав работ — сумма, выделенная на реализацию проекта, составляет 189 650 230 тенге, в которую включены все расходы: о Поставка канализационных очистных сооружений; о Все виды монтажных и пусконаладочных работ; о Сопутствующие строительные работы (земляные, бетонные, прокладка трубопроводов и электросетей, установка необходимых железобетонных колодцев и пр.). 5. Согласно ранее изложенным условиям, после поставки оборудования Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификат о происхождении товара СТ-KZ, подтверждающий локализацию продукции. Однако информируем, что указанный сертификат в настоящее время упразднён, его требование не является обязательным и не подлежит применению в рамках действующего законодательства о государственных закупках. Дополнительные вопросы и согласования могут быть обсуждены в рабочем порядке. С уважением, Руководитель ГКП на ПХВ «ЦМРБ Меркенского района» Мухаева А.К.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Абдиказиев Галым Камбарович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).