**ДОГОВОР** N 39/21

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ РАБОТ

Туркестанская обл. "07" 06 2021 г.

**ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области, именуемое** в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Лесова Д.А, действующего на основании Устава, с одной стороны и

**Товарищество с ограниченной ответственностью «НұрДиасСтрой»** именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Жапишева Н.К. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение субподрядных работ на ««Капитальный ремонт канала Л-1 с/о Кызылкум Шардаринского района Туркестанской области», (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

**1. Предмет договора**

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком работ на «Капитальный ремонт канала Л-1 с/о Кызылкум Шардаринского района Туркестанской области», согласно проекту, в объемах, сроках и по стоимости, согласованных сторонами в настоящем договоре.

По поручению Генерального подрядчика Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета настоящего договора.

1.2. Субподрядчик для выполнения работ в соответствии с Приложением 1 обеспечивает поставку материалов, перечисленных в Приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

**2. Стоимость договора**

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой в соответствии с проектно - сметной документацией, выданной Генеральным подрядчиком, составляет на момент подписания договора 235 308,00 (двести тридцать пять тысячи триста восемь) тенге с учетом НДС (12%) и подлежит уточнению в процессе выполнения работ в связи с инфляционными процессами, не зависящими от деятельности Субподрядчика. Порядок компенсации Субподрядчику удорожаний определяется по соглашению сторон.

2.2. В случае, если объемы работ превысят проектное количество, указанное в Приложении 1, этот дополнительный объем работ должен быть отражен в дополнительном соглашении, которое станет приложением к настоящему договору, с указанием стоимости дополнительных работ.

2.3. Если по причинам, не зависящим от Субподрядчика, произойдет изменение сроков выполнения работ, что повлечет за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему договору.

**3. Платежи и расчеты**

3.1. Расчеты за выполненные Субподрядчиком работы производятся на основании договорных цен на работы, подлежащих выполнению субподрядной организацией, согласованных Генеральным подрядчиком с учетом индексации стоимости в связи с инфляционными процессами.

3.2. Оплата выполненных работ производится на основании справок по форме расшифровкой физических объемов по форме № 2 в и бухгалтерских справок Субподрядчика в течение 5 дней после их представления Генеральному подрядчику.

3.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ и подписания приемо - сдаточного акта, подтверждающего выполнение полного комплекса работ, предусмотренного настоящим договором.

**4. Сроки выполнения работ**

4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем июнь 2021 года и закончены не позднее декабрь 2021 года.

**5. Обязательства Субподрядчика**

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

5.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объеме, указанном в Приложении 1, и в сроки, указанные в п. 4.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

Обеспечить совместно с Генеральным подрядчиком ввод в действие производственных мощностей и объектов «Капитальный ремонт канала Л-1 с/о Кызылкум Шардаринского района Туркестанской области»,

Предусматривается в договоре, если Субподрядчику устанавливается ввод в действие производственных мощностей и объектов.

5.2. Устранять все дефекты в работах.

5.3. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ.

5.4. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.

5.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

5.6. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на 1 год с момента подписания приемо - сдаточного акта о выполнении работ.

5.7. Получить все разрешения и лицензии, необходимые для производства работ, являющихся предметом настоящего договора.

**6. Обязанности Генерального подрядчика**

6.1. Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию.

6.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

6.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ) в соответствии со сроками по Приложению 1.

6.5. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемо - сдаточного акта в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

**7. Охрана**

7.1. От начала работ до подписания приемо - сдаточного акта Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, конструкций и т.п., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.

В случае причинения в период выполнения работ ущерба зданию (объекту строительства) или приобретенным для строительства материалам Субподрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты.

**8. Разрешение споров**

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

8.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан, язык судопроизводства.

**9. Ответственность сторон**

9.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

9.2. За задержку Генеральным подрядчиком оплаты выполненных работ и перечисления авансовых платежей он выплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,5% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки.

9.3. За невыполнение Субподрядчиком работ в соответствии с календарным графиком или с ненадлежащим качеством Генеральный подрядчик имеет право производить удержание из очередной суммы платежа за выполненные работы до 5% от их стоимости до устранения Субподрядчиком отставаний по срокам и ликвидации претензий к качеству выполнения работ.

9.4. За несвоевременную передачу Генеральным подрядчиком Субподрядчику материалов, изделий, конструкций и т.п., необходимых для производства работ, Генеральный подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,5 % стоимости непереданных материалов, изделий и конструкций.

9.5. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Субподрядчик платит Генеральному подрядчику штраф в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.

9.6. За срыв по вине Генерального подрядчика приемки работ в сроки, указанные в настоящем договоре, Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,01% от общей стоимости выполненных работ за каждый день просрочки сверх трех дней.

9.7. При задержке начала выполнения работ в установленные договором сроки Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

9.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.

9.9. Уплата неустойки (штраф, пни), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

## 10. Форс - мажор

10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

## 11. Особые условия

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

## 12. Юридические адреса и реквизиты сторон

| СУБПОДРЯДЧИК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК |
|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрДиасСтрой"<br>Южно-Казахстанская область, район Байдибека, Косакжарский с.о., с.Чаян, Жандосова, 49<br>БИН080740018478<br>БИК KCJBKZKX<br>ИИК KZ428560000010632183<br>АО "Банк ЦентрКредит"<br>Тел.: 87787051379<br><br>Директор<br>_____ Жапишев Н.К. | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области<br>Туркестанская область, г.Туркестан, Толе би, 65б<br>БИН 031140002354<br>БИК EURIKZKA<br>ИИК KZ4294815KZT22032111<br>АО "Евразийский Банк"<br>Тел.: 87759636397<br>Директор<br>_____ Лесов Д.А. |

**Заказчик : ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО**
**Подрядчик: ТОО "НұрДиасСтрой"**

**Обьект:«Капитальный ремонт канала Л-1 с/о Кызылкум Шардаринского района Туркестанской области»**

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №39/21 | 07.06.2021 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | сначала года без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Капитальный ремонт канала Л-1 с/о Кызылкум Шардаринского района Туркестанской области» | 235 308,00 | 210 096,43 | | | | | | | 25 211,57 | 235 308,0 |
| **Итого:** | **235 308,00** | **210 096** | | | | | | | **25 211,6** | **235 308,0** |

**Заказчик:**

**ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО**

**Директор Лесов Досхан Асилбекович**

**Подрядчик:**

**ТОО "НұрДиасСтрой"**

**Директор Жапишев Н.К.**

Заказчик : **ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области**

Подрядчик : **ТОО "НұрДиасСтрой"**

Стройка : **«Капитальный ремонт канала Л-1 с/о Кызылкум Шардаринского района Туркестанской области»**

Договор подряда (контракт) **№№39/21 от "07" июня 2021 г.**

# АКТ

## выполненных работ за август месяц 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **ГР-5** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97 | м3 грунта | 5,404 | | 128,20 | 122,88 | 693 | 664 | -- | 169 | 931 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 5,31 | 38,22 | 29 | 207 | | 69 | |
| 2 | 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(20) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 5,404 | | 58,30 | 58,30 | 315 | 315 | -- | 70 | 416 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 18,00 | -- | 97 | | 31 | |
| 3 | 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 5,404 | | 49,03 | 49,03 | 265 | 265 | -- | 59 | 350 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 15,14 | -- | 82 | | 26 | |
| 4 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 12,21 | | 163,34 | 154,93 | 1994 | 1892 | -- | 421 | 2609 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,41 | 39,48 | 103 | 482 | | 193 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,642 | 2018,02 | -- | 1296 | -- | -- | 933 | 2407 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2018,02 | -- | 1296 | -- | | 178 | |
| 6 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 0,632 | 1681,68 | -- | 1063 | -- | -- | 765 | 1974 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1681,68 | -- | 1063 | -- | | 146 | |
| 7 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 (20)м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 4,49 | 18,46 | 18,46 | 83 | 83 | -- | 24 | 115 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 7,33 | -- | 33 | | 9 | |
| 8 | 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 4,49 | 24,48 | 24,48 | 110 | 110 | -- | 31 | 153 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 9,73 | -- | 44 | | 11 | |
| 9 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 4,49 | 161,77 | 76,23 | 726 | 342 | -- | 391 | 1207 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 85,54 | 35,46 | 384 | 159 | | 89 | |
| 10 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 4,49 | 80,80 | 69,74 | 363 | 313 | 7 | 85 | 483 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 9,66 | 16,48 | 43 | 74 | | 36 | |
| 11 | 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(20) м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8,994 | 41,91 | 41,91 | 377 | 377 | -- | 94 | 509 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 14,59 | -- | 131 | | 38 | |
| 12 | 1101-0107-1314 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8,994 | 34,75 | 34,75 | 313 | 313 | -- | 78 | 422 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 12,10 | -- | 109 | | 31 | |
| | | ГР-13 | | | | | | | | | |
| | | ДМОНТАЖ | | | | | | | | | |
| 13 | 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8 | Демонтаж разрушенных бетонных сооружений на оросительных и осушительных системах. | м3 конструкции | 0,816 | 5074,78 | 869,40 | 4141 | 709 | -- | 3393 | 8137 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 4205,38 | 364,38 | 3432 | 297 | | 603 | |
| 14 | 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | тенге за 1 тонну | 2,04 | 546,00 | -- | 1114 | -- | | -- | 1203 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 89 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | тенге за 1 тонну | 2,04 | 117,00 | -- | 239 | -- | | -- | 258 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | |
| 16 | 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 спланированной поверхности | 7,8 | 145,90 | -- | 1138 | -- | -- | 819 | 2114 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 145,90 | -- | 1138 | -- | | 157 | |
| 17 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (откосов) | м3 уплотненного грунта | 0,78 | 161,77 | 76,23 | 126 | 59 | -- | 68 | 210 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 85,54 | 35,46 | 67 | 28 | | 16 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1137-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство монолитного ж/б канала из бетона В15 F150 W6 | м3 конструкции | 2,22 | 34231,84 | 1347,76 | 75995 | 2992 | 58252 | 14579 | 97820 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6644,40 | 572,35 | 14751 | 1271 | | 7246 | |
| 19 | 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | т | 0,1228832 | 29922,80 | 10272,49 | 3677 | 1262 | 91 | 2492 | 6662 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18914,00 | 3370,38 | 2324 | 414 | | 494 | |
| 20 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8,10) мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1132232 | 247045,00 | -- | 27971 | -- | 27971 | -- | 30209 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2238 | |
| 21 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00966 | 228894,00 | -- | 2211 | -- | 2211 | -- | 2388 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 177 | |
| 22 | 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Зуб из монолитного бетона | м3 конструкции | 0,0268 | 26964,96 | 1086,75 | 723 | 29 | 553 | 139 | 931 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5256,72 | 455,47 | 141 | 12 | | 69 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015 | Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | 0,6 | 3184,98 | 309,31 | 1911 | 186 | 1059 | 678 | 2796 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1110,20 | 131,87 | 666 | 79 | | 207 | |
| 24 | 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим | Шов деформационный температурный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резины, досок (на стенках) | м | 0,668 | 1361,58 | 15,65 | 910 | 10 | 30 | 691 | 1729 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 1302,64 | 6,79 | 870 | 5 | | 128 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,002004 | 54851,00 | -- | 110 | -- | 110 | -- | 119 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 26 | 2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 | **Резина прессованная** | кг | 0,835 | 1143,00 | -- | 954 | -- | 954 | -- | 1031 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76 | |
| 27 | 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим | **Шов деформационный температурный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резины, досок (на дне)** | м | 0,5344 | 1361,58 | 15,65 | 728 | 8 | 24 | 553 | 1383 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 1302,64 | 6,79 | 696 | 4 | | 102 | |
| 28 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,00268 | 54851,00 | -- | 147 | -- | 147 | -- | 159 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | |
| 29 | 2110-0501-1101 РСНБ РК 2015 | **Мастика асфальтовая горячая АМ-1** | т | 0,000567 | 10398,00 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 6 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 30 | 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 7,2 | 4096,03 | 138,60 | 29491 | 998 | 22987 | 4902 | 37145 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 764,72 | 45,84 | 5506 | 330 | | 2751 | |
| 31 | 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Гидроизоляция оклеечная из мешковины(2 слоя). Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 0,2406 | 4690,00 | 206,45 | 1128 | 50 | 791 | 255 | 1494 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1191,19 | 68,13 | 287 | 16 | | 111 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 160317 | 10978 | 115193 | 31689 | 207370 |
| | | | | | | | 32794 | 3873 | -- | 15361 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 160317 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 83792 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 36668 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 31400 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 1353 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 31691 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15361 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 207368 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36668 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 207368 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36668 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 207370 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 32794 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 10978 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 3873 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 115193 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1353 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 31689 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 15361 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ИТОГО:** | тенге | | **207370** |
| **Стоимость оборудования, всего** | тенге | | 0 |
| **Итого с оборудованием поставки заказчика** | | | 207370 |
| **Временные здания и сооружения** | тенге | **3,44%** | 214504 |
| | тенге | | |
| **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время** | | **1,61%** | 217957 |
| **Непредвиденные работы и затраты** | тенге | **2%** | 222316 |
| **Сметная стоймость:** | тенге | | |
| **в том числе на 2021- год** | тенге | **100%** | 222316 |
| **в том числе в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036** | тенге | | 233440 |
| **Итого без НДС** | тенге | | 233440 |
| **НДС** | тенге | **12 %** | 28013 |
| **Итого с НДС** | тенге | | **261453** |
| **Понижающий коэффициент, К=0,9** | | | **235308** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "НурДиасСтрой"**

**Директор** **Жапишев Н.К.**

**Принял (Заказчик)**

**ГКП на праве хозяйственного ведения "Туран су" управления сельского**

**Директор** **Лесов Досхан Асилбекович**