Форма 2

Заказчик ГККП на ПХВ Сандыктауская районная больница

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 397189,551 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 42556,023 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

№ 247а "16" 10 2023г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещении в смену в с.Каменка Сандыктауского района Акмолинской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2	смета 1	Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	2 432,016	2 432,016
3	правило КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	420,252	420,252
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**2 852,268**	**2 852,268**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
4	02-01	Строительство врачебной амбулатории	158 016,83	28 865,71	--	186 882,54
		Всего по главе	**158 016,83**	**28 865,71**	**--**	**186 882,54**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
5	03-01	Гараж	12 569,77	--	--	12 569,77
		Всего по главе	**12 569,77**	**--**	**--**	**12 569,77**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
6	04-01	Строительство врачебной амбулатории	3 062,08	5 268,02	--	8 330,1

		Всего по главе	**3 062,08**	**5 268,02**	**--**	**8 330,1**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
7	05-01	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	1 102	--	--	1 102
		Всего по главе	**1 102**	**--**	**--**	**1 102**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
8	06-01	Строительство врачебной амбулатории	4 728,36	--	--	4 728,36
		Всего по главе	**4 728,36**	**--**	**--**	**4 728,36**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	07-01	Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену	45 045,25	235,76	--	45 281,01
		Всего по главе	**45 045,25**	**235,76**	**--**	**45 281,01**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**224 524,29**	**34 369,49**	**--**	**258 893,78**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
10	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	21 105,283	--	--	21 105,283
		Итого по главе 8	**21 105,283**	**--**	**--**	**21 105,283**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**245 629,573**	**34 369,49**	**--**	**279 999,063**
11	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	12 281,479	--	--	12 281,479
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	12 281,479	1 718,475	--	13 999,953
		Итого по части II в сметных ценах:	**270 192,531**	**36 087,965**	**--**	**306 280,495**
13	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	290 456,97	38 794,562	--	329 251,532
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**290 456,97**	**38 794,562**	**--**	**329 251,532**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,238x2,90% + 0,032x0,2x2,90%)/0,27x100 = 2,63 %				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 306280,495x0,46% = 1408,89	--	--	1 408,89	1 408,89
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				

15	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 1408,89.1,075 = 1514,55675	--	--	1 514,557	1 514,557
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных	**--**	**--**	**1 514,557**	**1 514,557**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 306280,495x2,63% = 8055,177	--	--	8 055,177	8 055,177
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 8055,177.1,075 = 8659,315275	--	--	8 659,315	8 659,315
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**8 659,315**	**8 659,315**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**9 464,067**	**9 464,067**
		По части III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**10 173,872**	**10 173,872**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**270 192,531**	**36 087,965**	**12 316,335**	**318 596,83**
		По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		В прогнозных ценах 2024 г.	**290 456,97**	**38 794,562**	**13 026,14**	**342 277,672**
		Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%				
18	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	41 073,321	41 073,321
		Всего по сводному сметному расчету	**290 456,97**	**38 794,562**	**54 099,461**	**383 350,993**

Директор Митрофанов А.Ф.

ГИП Митрофанов М.А.