Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 4015665,224 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 430249,845 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство лоткового канала "Кызылжарма" для улучшения благоустройства города Кызылорды

(наименование стройки)

в ценах 1 квартал 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	36 537,894	36 537,894
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024	--	--	2 500,505	2 500,505
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**39 038,399**	**39 038,399**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-1	Гидротехническая часть	2 351 420,621	44 260,999	--	2 395 681,62
4	2-2	Архитектурно-строительный часть	32 562,586	1 541,413	--	34 103,999
		Всего по главе	**2 383 983,207**	**45 802,412**	**--**	**2 429 785,619**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
5	4-1	Электротехническая часть	42 679,042	21 941,098	--	64 620,14
		Всего по главе	**42 679,042**	**21 941,098**	**--**	**64 620,14**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 426 662,249**	**67 743,51**	**--**	**2 494 405,759**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,9%	215 972,94	--	--	215 972,94
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	280 444,621	280 444,621
		Итого по главе 8	**215 972,94**	**--**	**280 444,621**	**496 417,561**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 642 635,189**	**67 743,51**	**280 444,621**	**2 990 823,32**

8	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	132 131,759	--	--	132 131,759
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	79 279,056	2 032,305	8 413,339	89 724,7
		Итого по части II в сметных ценах:	**2 854 046**	**69 775,815**	**288 857,96**	**3 212 679,779**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
10		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 21,4 %	610 765,845	14 932,024	61 815,603	687 513,473
11		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 21,4 %	610 765,845	14 932,024	61 815,603	687 513,473
12		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 21,5 %	613 619,891	15 001,8	62 104,461	690 726,153
13		в том числе на I квартал 2026 г., доля - 21,4 %	610 765,845	14 932,024	61 815,603	687 513,473
14		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 14,3 %	408 128,579	9 977,942	41 306,688	459 413,208
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 21,4 %, к - 1,0388	634 463,56	15 511,387	64 214,049	714 188,995
16	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 21,4 %, к - 1,0587	646 617,8	15 808,534	65 444,179	727 870,514
17	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на IV квартал 2025 г., доля - 21,5 %, к - 1,079	662 095,862	16 186,943	67 010,714	745 293,519
18	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на I квартал 2026 г., доля - 21,4 %, к - 1,0992	671 353,817	16 413,281	67 947,711	755 714,809
19	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2026 г., доля - 14,3 %, к - 1,1198	457 022,382	11 173,299	46 255,229	514 450,911
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**3 071 553,421**	**75 093,444**	**310 871,883**	**3 457 518,748**
20		- в том числе на 2025 г.	1 943 177,222	47 506,864	196 668,942	2 187 353,028
21		- в том числе на 2026 г.	1 128 376,199	27 586,58	114 202,941	1 270 165,72
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 3,213 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 3,213 : 1,168 = 2,751 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 2,854 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 2,854 : 1,168 = 2,443 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,07 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,07 : 1,168 = 0,06 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,41 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,42 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (2,443x2,42% + 0,06x0,2x2,42%)/2,751x100 = 2,16 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,16 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,03 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 3212679,779x0,41% = 13171,987	--	--	13 171,987	13 171,987
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 21,4 %, к - 1,0388	--	--	2 928,175	2 928,175
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 21,4 %, к - 1,0587	--	--	2 984,269	2 984,269
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на IV квартал 2025 г., доля - 21,5 %, к - 1,079	--	--	3 055,703	3 055,703
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на I квартал 2026 г., доля - 21,4 %, к - 1,0992	--	--	3 098,431	3 098,431
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2026 г., доля - 14,3 %, к - 1,1198	--	--	2 109,249	2 109,249
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**14 175,827**	**14 175,827**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						

28	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 3212679,779x2,16% = 69393,883	--	--	69 393,883	69 393,883
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
29	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 21,4 %, к - 1,0388	--	--	15 426,482	15 426,482
30	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 21,4 %, к - 1,0587	--	--	15 722,003	15 722,003
31	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на IV квартал 2025 г., доля - 21,5 %, к - 1,079	--	--	16 098,34	16 098,34
32	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на I квартал 2026 г., доля - 21,4 %, к - 1,0992	--	--	16 323,44	16 323,44
33	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2026 г., доля - 14,3 %, к - 1,1198	--	--	11 112,14	11 112,14
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**74 682,405**	**74 682,405**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
34		II квартал 2025 г., доля - 21,4%, к - 1,0388	--	--	18 354,657	18 354,657
35		III квартал 2025 г., доля - 21,4%, к - 1,0587	--	--	18 706,272	18 706,272
36		IV квартал 2025 г., доля - 21,5%, к - 1,079	--	--	19 154,043	19 154,043
37		I квартал 2026 г., доля - 21,4%, к - 1,0992	--	--	19 421,871	19 421,871
38		II квартал 2026 г., доля - 14,3%, к - 1,1198	--	--	13 221,388	13 221,388
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**88 858,231**	**88 858,231**
39		- в том числе на 2025 г.	--	--	56 214,973	56 214,973
40		- в том числе на 2026 г.	--	--	32 643,259	32 643,259
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**2 854 046**	**69 775,815**	**410 462,229**	**3 334 284,048**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**3 071 553,421**	**75 093,444**	**438 768,513**	**3 585 415,378**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
41	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	4 684,608	4 684,608
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**634 463,56**	**15 511,387**	**82 568,706**	**732 543,653**
42		- в том числе затраты по части II	634 463,56	15 511,387	64 214,049	714 188,995
43		- в том числе затраты по части III	--	--	18 354,657	18 354,657
44	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	87 905,238	87 905,238
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**646 617,8**	**15 808,534**	**84 150,451**	**746 576,786**
45		- в том числе затраты по части II	646 617,8	15 808,534	65 444,179	727 870,514
46		- в том числе затраты по части III	--	--	18 706,272	18 706,272
47	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	89 589,214	89 589,214
		IV квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**662 095,862**	**16 186,943**	**86 164,757**	**764 447,562**
48		- в том числе затраты по части II	662 095,862	16 186,943	67 010,714	745 293,519
49		- в том числе затраты по части III	--	--	19 154,043	19 154,043
50	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	91 733,707	91 733,707
		I квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**671 353,817**	**16 413,281**	**87 369,582**	**775 136,68**
51		- в том числе затраты по части II	671 353,817	16 413,281	67 947,711	755 714,809
52		- в том числе затраты по части III	--	--	19 421,871	19 421,871
53	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2026 г. - 12%	--	--	93 016,402	93 016,402
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**457 022,382**	**11 173,299**	**59 476,618**	**527 672,299**

54		- в том числе затраты по части II	457 022,382	11 173,299	46 255,229	514 450,911
55		- в том числе затраты по части III	--	--	13 221,388	13 221,388
56	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 12%	--	--	63 320,676	63 320,676
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**430 249,845**	**430 249,845**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, в т.ч:	**3 071 553,421**	**75 093,444**	**869 018,358**	**4 015 665,224**
		в 2024 г ПИР			**40 922,441**	**40 922,441**
		в 2025 г	**1 943 177,222**	**47 506,864**	**524 912,640**	**2 515 596,726**
		в 2026 г	**1 128 376,199**	**27 586,58**	**303 183,278**	**1 459 146,057**

Руководитель проектной организации Кодинцева З.А.

Главный инженер проекта Мергенбаев

Начальник сметного отдела Сабитова