Форма 1

Заказчик Филиал "Морской навигационный центр" РГКП "Қазақстан су жолдары" КЖВТ МТ РК

Утвержден. Директор _____ - Евдокимов В.В.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 52043,773 тыс.тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 5576,119 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"28" мая 2024г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Инфраструктура системы управления движения судов и морского спасательного кординационного центра в Актау. 4 очередь строительства.

(наименование стройки)

в текущих ценах 2 квартала 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	--	--
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2-1-4	Здание диспетчерской службы	10 394,661	9 914,567	--	20 309,228
		Всего по главе	**10 394,661**	**9 914,567**	--	**20 309,228**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	6-1-4	Наружный водопровод и канализация	8 011,543	3 062,409	--	11 073,952
		Всего по главе	**8 011,543**	**3 062,409**	--	**11 073,952**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
6	7-1-4	Планировка и ограждение	3 129,579	--	--	3 129,579
		Всего по главе	**3 129,579**	--	--	**3 129,579**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**21 535,783**	**12 976,976**	--	**34 512,759**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
7	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.36	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	2 024,364	--	--	2 024,364
		Итого по главе 8	**2 024,364**	--	--	**2 024,364**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**23 560,147**	**12 976,976**	--	**36 537,123**
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 178,007	--	--	1 178,007
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	706,804	389,309	--	1 096,114
		Итого по части II в сметных ценах:	**25 444,958**	**13 366,285**	--	**38 811,244**
10		в том числе на 2025 год - 100 %	25 444,958	13 366,285	--	38 811,244
11	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 100 %, К=1,155	29 388,927	15 438,059	--	44 826,986
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2025 К=1,155:	**29 388,927**	**15 438,059**	--	**44 826,986**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,039 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,039 : 1,133 = 0,034 млрд. тенге				

		Стоимость СМР = 0,025444958 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,025444958 : 1,133 = 0,022 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,013366285 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,013366285 : 1,133 = 0,012 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,022x2,90% + 0,012x0,2x2,90%)/0,034x100 = 2,08 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,08 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 38811,244x0,46% = 178,532	--	--	178,532	178,532
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2025 г. - 178,532.1,155 = 206,20446	--	--	206,204	206,204
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**206,204**	**206,204**
		Затраты на управление проектом в сметных ценах:				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 38811,244x1,12% = 434,686	--	--	434,686	434,686
		Затраты на управление проектом в прогнозных ценах по годам строительства:				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на управление проектом в прогнозных ценах 2025 г. - 434,686.1,155 = 502,06233	--	--	502,062	502,062
		Итого управление проектом в прогнозных ценах	**--**	**--**	**502,062**	**502,062**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 38811,244x2,08% = 807,274	--	--	807,274	807,274
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2025 г. - 807,274.1,155 = 932,40147	--	--	932,401	932,401
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**932,401**	**932,401**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**1 420,492**	**1 420,492**
		По части III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 640,668**	**1 640,668**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**25 444,958**	**13 366,285**	**1 420,492**	**40 231,736**
		По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		В прогнозных ценах 2025 г.	**29 388,927**	**15 438,059**	**1 640,668**	**46 467,655**
		Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%				
18	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%	--	--	5 576,119	5 576,119
		Всего по сводному сметному расчету	**29 388,927**	**15 438,059**	**7 216,787**	**52 043,773**

Руководитель проектной организации Астафуров А.А.